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北京市住房和城乡建设委员会

北京市工商行政管理局

 二〇一四年八月
第一部分    协议书
承包人（全称）：                                             
注册地址:

邮编：

纳税人身份：

纳税人识别号：

开户银行名称：

开户银行账号：

分包人（全称）：                                            

注册地址:

邮编：
纳税人身份：
纳税人识别号：

开户银行名称：

开户银行账号：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，鉴于        （以下简称为“发包人”）与承包人已经签订的                  工程施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就本分包工程施工事项协商达成一致，订立本合同。
一、分包工程概况
    工程名称：   东城区望坛棚户区改造项目10标段-憎水膨珠保温专业分包                              工程   
工程地点：   东城区安乐林路                      
工程规模：    10000m2                            
二、分包工程承包范围
承包范围：  图纸范围内憎水膨珠保温的施工             

三、签约合同价
人民币（大写）：                      （含增值税税额）

（小写）：￥            元。

本合同价款为含税价款。其中除税金额为        元，增值税         元，税率：   。
四、工期
    计划开工日期：
2022 年 4月 10 日；
    计划完工日期： 2022   年12 月31  日；
    工期：天。
五、质量标准
    工程质量标准：   合格                  
六、合同文件的组成
1.本协议书；

2.专用合同条款；

3.通用合同条款；
4.工程预算书或已标价的工程量清单；

5.技术标准和要求；

6.合同图纸；

7.除总包合同工程价款之外的总包合同文件；

8.其他合同文件。
七、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。
八、分包人承诺按合同约定进行施工、完工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任，并与承包人共同就本分包工程对发包人承担连带责任。
九、承包人承诺按合同约定的条件、期限和方式向分包人支付合同价款。

十、合同除税价、税金、合同含税价以最终结算金额为准。
十一、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，双方各执一份；副本一式  伍  份，其中，承包人  贰  份，分包人 叁  份。

十二、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、 本分包合同自           双方签字并盖章          生效。 
	承包人：                  （盖单位章）
	分包人：                  （盖单位章）

	法定代表人或其

委托代理人：                  （签字）
	法定代表人或其

委托代理人：                  （签字）

	      年   月    日
	         年  月  日

	签约地点：      北京市昌平区                               


第二部分    通用合同条款
词语定义

协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义：

总包合同：指发包人和承包人双方共同签署的施工总承包合同。
本分包合同：指承包人和分包人双方共同签署本分包工程的施工合同。
合同文件（合同）：构成本分包合同的所有文件，即协议书中约定的组成本分包合同的所有文件。
协议书：是由承包人和分包人共同签署的用于明确当事人合同关系的文件。

技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以及双方当事人约定对其所做的修改或补充。
图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由承包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
发包人：指在总包合同中与承包人签订协议书的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

承包人：指在总包合同中与发包人签订协议书的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
分包人：指在本分包合同中与承包人签订协议书的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
 项目经理：指承包人在总包合同和本分包合同中指定的负责施工管理、履行总包合同及本分包合同的代表。
 分包人项目经理：指由分包人在本分包合同中指定的负责施工管理和履行合同的代表。
 整体工程：指承包人与发包人签订的总包合同中约定由承包人负责实施、竣工和修补质量缺陷的有关工程。
 本分包工程：指分包人按本分包合同约定负责实施、完工和修补质量缺陷的整体工程内的有关工程。

 永久工程：指按本分包合同约定建造并移交给承包人的工程，包括工程设备。

 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

 施工场地：指用于本分包合同工程施工的场所，以及在本分包合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所。

 开工日期：指承包人按第10.3.1项发出的开工通知中写明的开工日期。

 工期：是指在协议书约定的分包人完成本分包工程所需的期限，包括按合同约定所作的期限变更。

 完工日期：指第1.18款约定工程届满的日期。实际完工日期按第19.3款的约定确定。

 缺陷责任期：指履行第23.2款约定的缺陷责任的期限。

 保修期：是根据现行有关法律规定，在第23.2款中约定由分包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

 签约合同价：指签订合同时协议书中写明的合同总金额。

 合同价格：指分包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部分包工作后，承包人应付给分包人的金额，包括在履行本分包合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

 质量保证金：指按第22.1款约定用于保证缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可有形地表现所载内容的形式。

语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

适用法律

本分包合同适用国家法律、行政法规及北京市地方法规。除合同另有约定外，国家及北京市建设行政主管部门和其他有关主管部门制定的规章和规范性文件也适用于本分包合同。

标准和规范

本分包工程适用现行国家、行业和北京市规范、标准和规程。

构成合同文件的任何内容与国家、行业和北京市现行规范、规程和标准出现矛盾时，分包人应书面要求承包人予以澄清，除非承包人有特别指令，分包人应按其中要求最严格的标准执行。
除合同另有约定外，材料、施工工艺和本分包工程应按技术标准和要求以及国家、行业和北京市现行规范、标准和规程最新版本执行。

合同文件及解释顺序
组成合同的各项文件应互相解释、互为说明。除专用合同条款另有约定外，合同文件的组成及优先解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款；

（3）通用合同条款；
（4）工程预算书或已标价的工程量清单；

（5）技术标准和要求；

（6）合同图纸；

（7）除总包合同工程价款之外的总包合同文件。
图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

双方当事人在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

总包合同和分包合同关系
承包人应组织分包人就总包合同中与本分包工程有关的条款进行交底。

总包合同中约定的应由发包人完成的工作，如果与本分包合同有关，承包人应及时督促发包人完成。
除本分包合同另有约定，未经承包人同意，分包人不应与发包人或监理人发生直接工作联系。

图纸和分包人文件
承包人应按专用合同条款约定的日期和数量，向分包人提供图纸。承包人所提供的图纸数量无法满足施工需要时，经承包人允许分包人可自费购买或复制。关于图纸的其他约定见专用合同条款。
按专用合同条款约定由分包人提供的文件，分包人应按约定的数量和期限报送承包人。承包人应在专用合同条款约定的期限内批复。
承包人
承包人应按合同约定全面履行合同义务，并承担相应的责任。其义务包括：
承包人在履行合同过程中应遵守适用的法律、法规、规章和规范性文件，并保证分包人免于承担因承包人违反法律、法规、规章和规范性文件而引起的任何责任。

承包人应确保与本分包工程相关的任何必要的批准、许可、核准、报备等手续得到及时办理。 
承包人应按合同约定向分包人提供图纸，并根据合同进度计划组织图纸会审和技术交底。
现场的准备和移交。
（1）承包人应在专用合同条款约定的期限内向分包人提供与本分包工程有关的施工场地，以及与本分包工程施工相关的现场资料。
（2）承包人在向分包人移交现场前应完成现场准备工作。

（3）承包人应向分包人移交的现场条件见专用合同条款。
（4）承包人应承担与现场准备有关的上述工作的一切费用。
承包人应按第10.3.1项的约定向分包人发出开工通知。
承包人负责整体工程安全文明施工和环境保护工作，对分包人的绿色施工管理工作进行指导和监督，督促分包人遵守关于大气污染和绿色施工的相关管理规定，对施工现场范围内各分包人的绿色施工进行统筹管理。

承包人应按合同约定履行付款义务。
承包人应在分包人按合同实施完成本分包工程达到实际完工的标准，并办理本分包工程相关完工验收手续后，接收分包人交付的工程及现场。
承包人应履行的其他义务见专用合同条款。
项目经理
承包人应任命承包人项目经理派驻现场，以行使和履行本分包合同约定的授权范围内的权利和义务。项目经理的姓名及授权范围见专用合同条款。

项目经理所做出的任何通知、指示、同意、批准、证书及决定等，均视为由承包人所做出。
承包人有权变更或撤销关于项目经理的委派。任何此类的变更或撤销均应以书面形式通知分包人，并在到达分包人时生效。
分包人
分包人应按合同约定全面履行合同义务，并承担相应责任。包括： 

分包人在履行合同过程中应遵守适用的法律、法规、规章和规范性文件，并保证承包人免于承担因分包人违反法律、法规、规章和规范性文件而引起的任何责任。

分包人应严格按本分包合同约定实施、完成本分包工程，并修补工程中的任何缺陷。

分包人应为完成本分包工程而设置合理可行的现场组织机构，并委派具备相应岗位资格的管理人员。除非获得承包人书面同意，分包人不得更换或撤回主要管理人员。
本分包合同下特殊工种的操作人员应受过专门的培训并已取得有关管理机构规定的岗位证书。
分包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
分包人负责合同中约定的应由分包人自行承担的安全文明施工与环境保护工作，遵守关于大气污染和绿色施工等方面规定，贯彻北京市建设行政主管部门制定的施工扬尘治理方案，确保用于开展安全生产和绿色施工的资金得到有效使用，妥善处理施工过程中产生的废弃材料和建筑垃圾，使用符合安全和环保要求的施工机械，落实本单位安全生产和绿色施工主体责任。

合同约定需承包人审批、认可的材料及工程设备、样本、文件或工作，分包人应按合同约定提交承包人。承包人应在专用合同条款约定的期限内批复。承包人的任何批准、不批准或修改建议皆不会减轻或免除分包人按合同约定应承担的责任。
分包人不得将本分包工程转包或违法分包。
在办理完工验收手续前，分包人应负责照管和维护工程，直至完工后移交给承包人为止。
 分包人应履行的其他义务见专用合同条款。
分包人项目经理
在本分包合同履行期间，分包人应任命分包人项目经理常驻现场，以代表分包人行使和履行本分包合同约定的授权范围内的权利和义务。分包人项目经理姓名及授权范围见专用合同条款。分包人项目经理做出的任何请示、函件或报审资料等，均视为由分包人做出。
工期

 进度计划

 分包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案报送承包人。承包人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经承包人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。

 实际进度与第10.1.1项的合同进度计划不符时，分包人可在专用合同条款约定的期限内向承包人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报承包人审批；承包人也可直接向分包人做出修订合同进度计划的指示，分包人应按该指示修订合同进度计划，报承包人审批。承包人应在专用合同条款约定的期限内批复。

 工期
 除合同另有约定外，工期中已包括政府规定的不可进行夜间或节假日施工因素等对工期的影响。
 如本分包工程划分不同区段，各区段的工期见专用合同条款。
 开工
 承包人应在开工通知中确定的开工日期7天前以书面形式向分包人发出开工通知。分包人应按开工通知中确定的日期开工。工期自承包人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。

 因承包人原因导致分包人不能按开工通知中确定的日期开工，承包人应以书面形式通知分包人推迟开工日期，工期相应顺延，承包人应赔偿分包人由此受到的损失。

 暂停施工
 因分包人原因引起的暂停施工，分包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

 除第10.4.1项约定的因分包人原因及第28.1款约定的不可抗力以外的原因引起的暂停施工，且分包人无法通过调整工作安排减少损失，同时此暂时停工已造成分包人关键线路工作的工期延误或给分包人造成无法避免的损失，经承包人确认，工期相应顺延，承包人应赔偿分包人由此受到的损失。
 当工程具备复工条件时，承包人应向分包人发出复工通知。分包人收到复工通知后，应在承包人指定的期限内复工。分包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由分包人承担。

 工期延误
 除合同另有约定外，因下列原因造成分包人关键线路工作的工期延误和（或）增加的费用由承包人承担：

（1）承包人原因导致分包人不能按开工通知中的日期开工；

（2）承包人未按合同约定提供图纸、开工条件；
（3）承包人未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程施工不能正常进行；

（4）其他由承包人承担工期延误的情况见专用合同条款。
 因分包人造成的工期延误，由分包人承担相关责任，工期不予顺延。分包人按下列原则承担违约责任：

（1） 如分包人未能在工期内或按合同约定延长的期限内完成本分包工程，分包人应按专用合同条款中约定的标准向承包人支付逾期完工违约金，逾期完工违约金总额不应超过专用合同条款中约定的逾期完工违约金最高限额。逾期完工违约金将从按合同应支付或将支付给分包人的款项中扣除，或要求分包人偿还。
（2）分包人支付逾期完工违约金，不免除分包人完成工程及修补缺陷的义务。

 完工日期及提前完工
 分包人应在工期内，或在根据合同约定承包人同意延长的期限内完成本分包工程。实际完工日期按第19.3款的约定执行。

 除合同另有约定外，承包人不得要求分包人在工期内提前完工。承包人和分包人约定提前完工并给予奖励的，奖励金额见专用合同条款。

工程质量

 工程质量应达到合同约定的工程质量标准。因分包人原因造成工程质量达不到约定质量标准的，承包人有权要求分包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由分包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
 如整体工程质量需要达到创优目标，创优目标及相关约定见专用合同条款。分包人应确保本分包工程能够满足整体工程质量创优目标的要求，并有义务配合承包人实现整体工程的质量创优目标。本分包工程合同价格中已包含了分包人所施工的分部分项工程达到质量创优目标相关要求并配合承包人实现该质量创优目标所需发生的相关费用。
 承包人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人的检查和检验，不免除分包人按合同约定应承担的责任。

 工程隐蔽部位检查

 经分包人自检确认工程隐蔽部位具备覆盖条件后，分包人应通知承包人在专用合同条款约定的期限内检查。承包人应按时到场检查。承包人未到场检查的，除承包人另有指示外，分包人可自行完成覆盖工作。无论承包人是否到场检查，对已覆盖的工程隐蔽部位，承包人均可要求分包人进行钻孔探测或重新检验，分包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同约定的，由承包人承担由此增加的费用和（或）工期延误；经检验证明工程质量不符合合同约定的，由此增加的费用和（或）工期延误，由分包人承担。

 分包人未通知承包人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，承包人有权指示分包人钻孔探测或揭开检查，无论工程质量是否合格，由此增加的费用和（或）工期延误由分包人承担。

 清除不合格工程
 分包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格，承包人可随时发出指示，要求分包人立即采取措施进行补救，直至达到合同约定的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由分包人承担。

 由于承包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需分包人采取措施补救的，承包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。
试验和检验

 分包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为承包人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由承包人与分包人共同进行试验和检验的，由分包人负责提供必要的试验条件、试验资料和原始记录。

 承包人未按合同约定派员参加试验和检验的，除承包人另有指示外，分包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送承包人，承包人应签字确认。

 承包人对分包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清分包人试验和检验成果的可靠性而要求分包人重新试验和检验的。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同约定的，由此增加的费用和（或）工期延误由分包人承担；重新试验和检验结果符合合同约定的，由承包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。

安全绿色施工
 分包人应遵守工程建设安全生产和绿色施工有关管理规定，严格按安全和绿色施工标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，并承担政府主管部门因扬尘污染而给予责令停工等行政处罚所造成的误工、工期拖延造成的损失。
 安全绿色施工其他约定见专用合同条款。

材料和工程设备
 总包合同约定由发包人提供材料和工程设备的，在本分包合同中视为承包人提供材料和工程设备。对于承包人提供材料和工程设备的约定见专用合同条款。
 除第14.1款约定的材料和工程设备外，由分包人提供的材料和工程设备均由分包人负责采购、运输、保管。分包人应对其提供的材料和工程设备负责。
（1）分包人应在材料和工程设备到货24小时前以书形式通知承包人，并提交制造商产品介绍说明、质量检测合格报告等一切所需的证明文件给承包人审核。
（2）分包人提供的材料和工程设备不符合合同约定时，分包人应按承包人要求的时间将材料和工程设备运出施工现场，重新提供符合要求的产品，并承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延。
（3）由分包人自行提供材料和工程设备的，承包人不得指定制造商或供应商。
变更
 在履行合同过程中，承包人可向分包人做出变更指示，分包人应遵照执行。没有承包人的变更指示，分包人不得擅自变更。

 变更估价的约定见专用合同条款。

合同价格及调整
 除合同另有约定外，双方当事人中的任何一方不得擅自改变签约合同价。

 下列三种确定合同价格的方式，在专用合同条款中约定采用其中一种：

 单价合同：是指双方当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的风险范围内合同单价不作调整。合同价格包含的风险范围和风险范围以外的合同价格调整方法和程序见专用合同条款。
 总价合同：是指双方当事人约定以图纸、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的风险范围内合同价格不再调整。合同价格包含的风险范围和风险范围以外的合同价格调整方法和程序见专用合同条款。
 其他价格形式：是指除第16.2.1、16.2.2项以外的其他合同价格形式，具体约定见专用合同条款。

计量
 分包人应按合同约定的时间和内容向承包人提交计量周期已完成的工程量报告。分包人提交已完成的工程量报告的时间、内容和计量周期见专用合同条款。

 承包人应在收到分包人提交的工程量报告后10天内完成对分包人提交的工程量报表的审核，以确定当期实际完成的工程量。承包人对工程量有异议的，有权要求分包人进行共同复核或抽样复测。分包人应协助承包人进行复核或抽样复测，并按承包人要求提供补充计量资料。分包人未按承包人要求参加复核或抽样复测的，承包人复核或修正的工程量视为分包人实际完成的工程量。

 承包人未在收到分包人提交的已完成的工程量报告后10天内完成审核的，分包人报送的已完成的工程量报告中的工程量视为分包人实际完成的工程量。

 关于计量的其他约定见专用合同条款。
合同价款支付
 承包人应按合同约定向分包人支付工程预付款。工程预付款的支付时间、预付额度、工程预付款的抵扣起始时间和方式见专用合同条款。
 承包人应按专用合同条款约定的工程进度款付款周期、程序、支付比例或金额支付工程进度款。
 经承包人确认的合同价格调整（含因工程变更、索赔等引起的合同价格调整）应与工程进度款同期支付。

完工验收
 本分包工程具备专用合同条款约定的完工验收条件时，分包人可向承包人提交完工验收申请报告。
 承包人审查后，认为尚不具备验收条件的，应通知分包人在完工验收前尚需完成的工作内容，分包人应在完成承包人通知的全部工作内容后，再次提交完工验收申请报告。承包人审查后，认为已具备验收条件的，应在专用合同条款约定的时间内进行验收。验收合格的，则视为工程完工验收通过。验收不合格的，承包人应通知分包人进行整改，整改完成后重新办理验收，由此增加的费用和（或）工期延误由分包人承担。

 经验收合格的工程，实际完工日期为分包人按第19.2款提交完工验收申请报告或按该款重新提交完工验收申请报告的日期（以两者中时间在后者为准）。工程未经完工验收，承包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际完工日期。

移交
 当本分包工程办理了完工验收手续，即表明工程具备移交条件。移交工程的时间要求见专用合同条款。
 分包人未能如期向承包人移交工程的，应承担给承包人所造成的损失。
 承包人无故未在第20.1款约定的期限内接受分包人移交本分包工程的，承包人应赔偿由此给分包人造成的损失。

 除专用合同条款另有约定外，工程办理移交手续后，分包人应对施工场地进行清理并拆除临时工程，直至承包人检验合格为止。完工清场费用由分包人承担。
结算
 本分包工程完工后，分包人应在专用合同条款约定的期限内，向承包人提交完工结算报告和完整的结算资料。
 承包人收到分包人递交的工程完工结算报告和结算资料后在专用合同条款约定的期限内完成审核。

承包人确认完工结算报告后，在专用合同条款约定的期限内，将扣除合同约定的质量保证金外的全部结算款项支付给分包人。

质量保证金
 质量保证金的额度、支付时间和方式见专用合同条款。

 缺陷责任期满时，分包人向承包人申请到期应返还分包人剩余的质量保证金金额，承包人应在14天内会同分包人按合同约定的内容核实分包人是否完成缺陷责任，并将无异议的剩余质量保证金返还分包人。

保修责任与缺陷责任
 分包人应在合同专用条款约定的时间内向承包人出具质量保修书，明确保修范围、期限和责任。保修期起始时间见专用合同条款。
 分包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。缺陷责任期的起始时间和缺陷责任期的期限见专用合同条款。
违约
 承包人违约
 承包人不履行合同约定义务的，视为承包人违约。

 承包人违约时，分包人可发出书面通知，要求承包人采取有效措施纠正违约行为。承包人收到该通知后28天内仍不履行合同义务的，分包人有权暂停施工。承包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。

 分包人按第24.1.2项暂停施工28天后，承包人仍不纠正违约行为的，分包人可向承包人发出解除合同通知。但分包人的这一行动不免除承包人承担的违约责任，也不影响分包人根据合同约定享有的索赔权利。

 承包人未按合同约定付款的，应按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

 分包人违约

 分包人不按合同约定履行义务的，视为分包人违约。
 分包人违约时，承包人可向分包人发出整改通知，要求其在指定期限内改正。分包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误责任。

 分包人在收到承包人发出的整改通知后28天内，分包人没有采取可行的措施纠正违约，承包人可向分包人发出解除合同通知。合同解除后，承包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。承包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用分包人在现场的材料、设备和临时设施。但承包人的这一行动不免除分包人应承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

索赔

 承包人索赔

25.1.1  根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长缺陷责任期的，应在知道或应知道索赔事件发生后向分包人递交索赔意向通知书。承包人应在发出索赔意向通知书后向分包人正式递交索赔通知书。

25.1.2  分包人收到承包人提交的索赔通知书后，应按合同约定商定或确定追加的索赔金额和（或）延长的缺陷责任期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的35天内将索赔处理结果答复承包人。承包人接受索赔处理结果的，应从支付给分包人的合同价款中扣除索赔款项，或由分包人以其他方式支付给承包人。承包人不接受索赔处理结果的，按第29条约定执行。

 分包人索赔
25.2.1  根据合同约定，分包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应在知道或应知道索赔事件发生后14天内向承包人递交索赔意向通知书。分包人未在前述14天内递交索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。分包人应在发出索赔意向通知书后14天内，向承包人正式递交索赔通知书。索赔事件具有连续影响的，分包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知。
25.2.2  承包人收到分包人提交的索赔通知书后，应按合同约定商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的35天内将索赔处理结果答复分包人。分包人接受索赔处理结果的，索赔款项与当期进度款同期支付。分包人不接受索赔处理结果的，按第29条约定执行。

 关于索赔的其他约定见专用合同条款。
保险
 分包人应充分了解承包人为本分包工程所办理的保险是否能满足分包人对于投保内容、保险金额等的要求，如果分包人认为不能满足要求的，应自费补充投保。

 具体投保内容和相关责任，见专用合同条款。

担保
 承包人要求分包人提交履约担保的，分包人应在签订合同时向承包人提交履约担保。分包人办理履约担保的费用已包括在签约合同价内。承包人是否要求分包人提交履约担保及其额度、有效期的截止时间见专用合同条款。

 承包人要求分包人提交履约担保的，承包人应同时向分包人提交与履约担保等额的工程款支付担保。工程款支付担保有效期的截止时间见专用合同条款。

 关于担保的其他约定见专用合同条款。

不可抗力
 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
 一方当事人遇到不可抗力事件、使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知对方，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
 除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由双方当事人按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由承包人承担；
（2）分包人设备的损坏由分包人承担；
（3）承包人和分包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）分包人的停工损失由分包人承担，但停工期间应承包人要求照管工程和清理、修复工程的金额由承包人承担；
（5）不能按期完工的，应合理延长工期，分包人不需支付逾期违约金。承包人要求赶工的，分包人应采取赶工措施，赶工费用由承包人承担。

 一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方解除合同。合同解除后，分包人应按合同约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由承包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。

争议
如承包人和分包人在履行本分包合同中发生争议的，可协商或邀请第三方调解此类争议。任何一方不愿通过协商或调解解决争议或通过协商或调解仍不能解决争议的，在专用合同条款中约定下列一种方式解决： 

（1）第一种：向专用合同条款中约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）第二种：向专用合同条款中约定的人民法院起诉。
第三部分

专用合同条款
5. 合同文件及解释顺序

合同文件的组成及优先解释顺序如下：
合同协议书；
专用合同条款；
通用合同条款；
已标价的工程量清单； 

技术标准和要求；

合同图纸；
除总包合同工程价款之外的总包合同文件。
7. 图纸和分包人文件
7.1  承包人向分包人提供图纸的数量及期限：
分包人自行复印     
关于图纸的其他约定：如果使用标准图纸和技术规范，则由分包人负责复制、购买此类图纸和规范，并承担相应的费用。     

7.2  由分包人提供文件的范围、数量及期限：除合同文件另有约定外，分包人在合同生效后14天内提交总体进度计划及施工方案，一式五份。                                                  
承包人批复分包人提供文件的期限：  收到文件后7天内。                          
关于分包人提供文件的其他约定： 按照工程技术规范的相关要求需要制作加工图、大样图、安装图、协调配合图等图纸的，分包人应制作，并按约定数量和期限报送承包人。分包人在获得批准后按图施工。                                                            
8. 承包人
8.1  承包人应按合同约定全面履行合同义务，并承担相应的责任。其义务包括：
8.1.4  现场的准备和移交
（1）承包人向分包人提供与工程有关的施工场地，以及与工程施工相关的现场资料的期限：承包人应在承包人发出的开工通知中载明的开工日期7天前向分包人提供与工程有关的施工场地。承包人最迟应在移交施工场地的同时向分包人提供与工程施工相关的现场资料。  

（3）承包人向分包人移交的现场应具备以下条件：   承包人应向分包人提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料（如需要）及接驳口，气象和水文观测资料（如需要），相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料（如需要），并保证资料的真实、准确、完整。但分包人自行承担据此作出的判断、推论、决策的后果。
8.1.9  承包人应履行的其他义务：                   /                            

8.2  项目经理：
8.2.1  项目经理姓名：       王浩波                

授权范围：
全权负责项目部施工管理事宜


    

9. 分包人

9.1  分包人应按合同约定全面履行合同义务，并承担相应责任。包括：
9.1.7  承包人批复期限： 收到后14日内                                               
9.1.10 分包人应履行的其他义务：1、满足施工现场安全文明工地要求、劳务管理要求及发包人的其它管理制度。并负责施工区及生产区内的垃圾清理、外运、消纳，如违反有关规定，责任及费用自行承担。2、分包人应承担对所使用的施工区内道路、设施等负有保护其整洁和不受损害的责任，并符合当地文明施工现场的要求以及发包人对施工现场的整体要求。 

3、分包人自行解决食宿。                                                

9.2  分包人项目经理姓名：             

授权范围：
全权负责分包范围内施工管理事宜


                                                     
10. 工期
10.1  进度计划

10.1.1  分包人编制施工进度计划和施工方案的内容：  按承包人的要求提供                           
分包人向承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：   开工前15日内                            

承包人批复或对施工进度计划和施工方案提出修改意见的期限：   收到后7日内                  

10.1.2  分包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：  收到后7日内                 
承包人批复修订合同进度计划申请报告的期限：   收到后7日内                                  
承包人批复修订合同进度计划的期限：  收到后7日内                                           
10.2  工期

10.2.2  各区段工期：  按承包人要求                                                
10.5   工期延误
10.5.1（4）其他由承包人承担工期延误的情况：   不可抗力                        

10.5.2（1）分包人未能在工期内或按合同约定延长的期限内完成本分包工程，应按下列原则承担违约责任：

逾期完工违约金的标准：  每逾期一天，违约金为签约合同价的万分之一       

逾期完工违约金最高限额：   最高不超过签约合同价的3%       

10.6  完工日期及提前完工
10.6.2  承包人和分包人约定提前完工并给予奖励的，奖励的金额为：      /      
11. 工程质量

11.2  整体工程质量创优目标及相关约定： 达到第三方测评标准。满足发包人提出的《防渗漏管理体系》要求， 分包方在施工过程中应严格按照业主、总包方、监理方指定的施工技术规范和质量标准施工，严格执行监理工作程序，如未达要求造成返工的，返工费用分包方自行承担，并向总包方赔偿误期违约金；分包方返工后仍未达到要求的，分包方按合同价赔偿总包方，此外，总包方视损失程度，保留进一步索赔的权力。


                                                                     
11.4  工程隐蔽部位检查

11.4.1  承包人检查工程隐蔽部位的期限：    收到分包人的检查通知后12小时内        
13. 安全绿色施工

13.2  安全绿色施工其他约定：严格执行ISO14000环境管理体系，达到北京市绿色安全工地。  

14. 材料和工程设备

14.1  承包人提供的材料和工程设备的约定：  如有发生，此项费用从分包合同价款中扣除                                                                    
15. 变更

15.2  变更估价的约定：
15.2.1因工程量清单漏项（仅适用于合同协议书约定采用单价合同形式时）或变更引起措施项目发生变化，原措施项目费中已有的措施项目，采用原措施项目费的组价方法变更；原措施项目费中没有的措施项目，由分包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施项目费变更，由监理人按总包合同第3.5款商定或确定变更措施项目的费用。
15.2.2 合同协议书约定采用单价合同形式时，因非分包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在 15   %以内（含）时，应执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价；单个子目工程量变化幅度在 15  %以外（不含），且导致分部分项工程费总额变化幅度超过 1  %时，由分包人提出并由监理人按总包合同第3.5款商定或确定新的单价，该子目按修正后的新的单价计价。 
15.2.3 因变更引起价格调整的其他处理方式：已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价或在执行第15.2.1、15.2.2款时不能就变更的计价达成一致，则执行以下方法：
工作子目列项及其工程量以发包人批准的施工图纸（除经发包人批准的深化设计图纸作为此处所述的“施工图”以外，对于全部其他工程，此处所述“施工图纸”均不含承包人自行制作的施工图纸）为基础，其他均不依据承包人自行制作的加工图、大样图或节点图等深化设计图纸为基础，下同）为基础，根据所涉及工作的专业性质分别按2012年《北京市建设工程计价依据-预算定额》（在本款中以下简称“定额”）中规定的原则进行列项，并按定额规定的工程量计算规则计算工程量。定额中缺少严格对应子目时参考最近似子目执行。
人工、材料、机械消耗量执行定额消耗量。消耗量中包括损耗量。

人工单价按合同价格中包含的同类人工单价，合同价格执行。

材料和工程设备单价分以下三种情况分别执行：

合同价格中已经包含的材料（指主要材料）和工程设备，按合同价格中的相应材料和工程设备单价执行。

合同价格中未包含的材料（指主要材料）和工程设备，分为以下情形：

实施变更的时间所对应的当月的《北京工程造价信息》中已经罗列，且所列材料（指主要材料）和工程设备的技术规格和型号与图纸或技术要求所示的技术规格和型号等完全相同的材料（指主要材料）和工程设备，按实施变更的时间所对应的当月的《北京工程造价信息》中所列价格执行。

实施变更的时间所对应的当月的《北京工程造价信息》中未罗列，或虽有罗列但所列材料（指主要材料）和工程设备的技术规格和型号与图纸或技术要求所示的技术规格和型号等并不完全相同的材料（指主要材料）和工程设备，按经发包人询价并确认的实际市场价格执行。 

除上述(a)、(b)两种情况以外的其它材料，执行定额基价，无论高低，不再调整。
机械费执行定额基价，无论高低，不再调整。

企业管理费、利润按已标价工程量清单中的费率报价表及综合单价分析表中所列的费率（及其对应的计费基础）执行。二者费率不一致时或综合单价分析表中同类项目费率不一致时，均以较低者为准。    

无论该工作子目是分部分项工程子目（或称“实体工程子目”）还是单价措施项目子目（或称“单价非实体消耗或费用子目”），均不应因此而调整已标价工程量清单中已有的单价措施项目清单子目的单价、或由此导致已标价工程量清单中已有的单价措施项目清单子目不适用。
本款上述计价方法同样适用于图纸换版（或补充新图）之后，按新的图纸计量计价时对新增分部分项工程和单价措施项目清单子目（即合同中已标价工程量清单中缺少或遗漏的子目）的计价。但此时，本款上述第(4)项之(b)分项中的“实施变更的时间”应理解为变更具体实施的时间。

15.3由施工人提出的洽商，结算时出现新增材料、设备：中标单位必须在该材料或设备使用前一周，以书面形式向施工人提出材料（或设备）认价单，经施工人认价确认后，方可进场使用，结算时执行认价价格。如中标单位未按规定对材料（或设备）进行认价，则施工人有权单方面在市场询价，中标单位无条件认可该价格，结算时使用施工人询价价格
16. 合同价格及调整
16.2  本分包合同价格采用      固定单价        方式确定。
16.2.1  采用单价合同的，合同价格包括的风险范围：  /   
风险范围以外合同价格调整方法和程序：  /    
16.2.2  采用总价合同的，合同价格包括的风险范围：包含但不限于：人工费、材料费、机械费、生产、供应、包装、运输、保管、基层清理、孔洞收口、材料搭接费、材料损耗费、水电费、场内外多次运输费、垂直运输费、绿色安全文明措施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、夜间照明设施、分包单位各种管理费、放线、定位、机械进出场费、超高费、规费、税金、质量保修费、材料本身及与材料有关的检测、试验费及进场后复试费、防疫费、合理利润及各种风险费用等按照承包人对质量、工期进度、成品保护、同其他施工单位配合费、绿色文明安全施工的要求完成单位平米工程的全部费用及其市场价格的变化趋势及风险。

风险范围以外合同价格调整方法和程序：                     /                    

16.2.3  采用其他价格形式的：                             /                    

17. 计量

17.1  分包人提交已完成的工程量报告的时间：       每月 20日                                

分包人提交已完成的工程量报告的内容：   对已完成的分部分项工程和单价措施项目的子目，按照约定的计量方法进行计量，对已完成的总价措施项目的相关子目，按其总价构成、费用性质和实际发生比例进行计量，已完成工程量报表和有关计量资料。                                    
计量周期：
本合同的计量周期为月，每月 20 日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。     
17.4  关于计量的其他约定：                     /                                 
18. 合同价款支付
18.1  承包人向分包人预付工程款的支付时间和额度： 
分部分项工程部分的预付款额度：无预付款。 
    工程预付款抵扣起始时间和抵扣方式：    /         
18.2  承包人向分包人支付工程款（进度款）的付款周期、程序、支付比例或金额：无预付款，按月结算，隔月支付可计量产值的60%，全部施工完毕并办理结算后60天内支付至结算金额的85%（视建设单位的拨款情况拨付工程款），工程整体竣工验收后支付至结算金额的95%，剩余5%的质保金，质保期满后无息支付。质保期5年，质保期起算点为工程整体竣工验收合格之日。 每次付款前分包人需向承包人提供增值税专用发票。

19. 完工验收
19.1  完工验收条件：  按承包人要求 ，必须满足后续工序施工界面要求。                                                          

19.2  完工验收期限：   按承包人要求                                                            

20. 移交

20.1  移交工程的日期：
/


                                             

20.4  完工清场：   按承包人要求                                                              
21. 结算

21.1  分包人提交结算报告和完整结算资料的期限：  工程完工后28日内提交结算报告及完整的结算资料。  
21.2  承包人完成审核期限：承包人在收到分包人递交的完工结算报告及完整的结算资料后28日内完成审核    

21.3  承包人确认完工结算报告后，将扣除合同约定的质量保证金外的全部结算款项支付给分包人的期限：   /                                                                
22. 质量保证金

22.1  质量保证金的额度、支付时间和方式：
/


                         

23. 保修责任与缺陷责任
23.1  分包人向承包人出具质量保修书的时间：

工程竣工验收合格                  

保修期起始时间：    保修期自承包方与业主的整体工程竣工验收合格日期起计算。

保修期限：5年 ，如果加对于保修期有调整，则以最新政策为准。                              
23.2  缺陷责任期起始时间：    工程竣工验收合格   ，缺陷责任期期限：
24个月。

24. 违约

24.1  承包人违约
24.1.4  逾期付款违约金：  逾期付款违约金的计算标准为按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。

25. 索赔

25.3  关于索赔的其他约定：        /                                            

26. 保险
26.2  具体投保内容和相关责任：
     /              



     
     
27. 担保
27.1  承包人  不要求   （要求/不要求）分包人提交承包履约保证担保。要求分包人提交履约保证担保时，履约保证担保的额度为      /         ，履约保证担保的有效期的截止时间：

                     /                    

27.2  工程款支付担保有效期的截止时间：               /                         
27.3  关于担保的其他约定：                   /                                
28. 不可抗力

28.1  不可抗力的其他情形：        /                                         

28.3  不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由双方当事人按以下原则承担：            /                                             

29. 争议
因本分包合同引起的或与本分包合同有关的任何争议，双方当事人协商解决不成或者调解不成时，选择下列第   二  种方式解决：

（1）第一种：将争议提交      北京     仲裁委员会申请仲裁；

（2）第二种：依法向      承包人住所地   人民法院提起诉讼。

30. 补充条款：
30.1增值税专用发票的提供：

30.1.1每期支付分包款前，分包人必须按双方确认的付款金额全额开具并交付合规的增值税专用发票给承包人；在承包人收到分包人合规增值税专用发票并验证发票符合规定前，承包人不予支付当期分包款并顺延付款时间。

30.1.2分包人应对提供的发票的真实性、时效性负责。如因分包人提供发票不及时、交付发票或提供的发票不符合规定，分包人应负责更换、提供符合规定和本合同约定的发票。如因此给承包人造成损失的，分包人应承担赔偿责任，承包人有权从应付给分包人的款项中扣除。

30.1.3如因分包人提供的发票而被税务机关调查，分包人应配合承包人做好调查、解释、说明工作；

30.1.4如果承包人获得分包人开具汇总的专用发票,则分包人还必须提供其防伪税控系统开具的与合同标的物一致的《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖发票专用章。如果承包人丢失增值税专用发票的发票联或抵扣联,则分包人必须向承包人提供专用发票记账联复印件及分包人主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》以及其他证明文件。

30.1.5增值税专用发票备注栏要填写项目名称及项目所在省、市、县（区）。

30.1.6如果分包人提供的增值税专用发票是虚假或虚开、代开（非税务机关代开）的，分包人应承担由此产生的一切责任。

30.1.7分包人无法提供合规增值税专用发票的，应按照本合同价款的5 %（不含增值税税额）承担违约责任，并且本合同应按照不含税价款结算。 

30.1.8如存在退货退款、返利、折让等事项，分包人应提供证明和开具红字专用发票。

30.2分包人承诺，所提供给承包人的产品或服务不侵犯任何第三方知识产权。如果出现侵权事宜，责任由分包人全部承担，承包人免除责任。双方应对工程过程中的相关文件、资料、以及专有技术、商业秘密等做好保密工作，不得泄露给任何第三方。如果出现侵权事宜，责任由分包人全部承担，承包人免除责任。


30.3分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
30.4分包人不得对承包人及其他分包人的材料设备及工程产品造成损坏，如发生损坏，分包人承担由此给承包人或其他分包人造成的经济损失。
30.5分包人须将工程款优先用于足额支付工人工资，否则因分包人拖欠工人工资造成的一切后果由分包人承担，由此造成承包人及第三方损失的分包人承担赔偿责任；分包方应及时向材料供应商、机械租赁商、劳务队等支付材料款、租赁费和劳务费，否则，为保证工程进度，总包方有权扣取分包方的工程款用以支付上述费用。
30.6分包人已全面、深刻理解承包人与业主签订总承包合同（即总包合同）的一切条款以及承包人向业主所作的一切承诺，并将其认为应增加的费用考虑到其投标报价中，分包人任何对总包合同理解偏差、错误均不构成调整合同价款的理由，对承包人与发包人合同的理解以承包人的解释为准。
30.7分包人负责的深化设计虽经各方签署意见但并不能表示免除分包的责任，该深化设计由分包负全责，其他各方不承担任何责任，同时该深化设计不能作为调整合同价款的依据，其深化设计内容已全部含在其合同价格中。
30.8分包人已全面了解掌握本工程现场实际情况（含红线内及周边情况以及总包提供水电接口位置、口径等分包施工所需了解的一切情况），任何对现场情况的不了解或现状变化均不能构成调整合同价款的理由。
30.9分包人应配备符合相关规定标准的专职技术、安全、质量、技术资料等人员，负责与承包人办理有关材料设备、工程结算、资金支付的人员必须专职专人，同时必须向承包人出具对该人员的法人授权委托书。所选用的劳务施工队伍必须满足政府建筑部门相关规定，具体作业人员必须经培训合格后方能上岗（包括但不限于劳动技能培训、安全生产培训等）。特殊工种必须持证上岗。
30.10承包人负责将电接到二级箱，临时用水提供接口，其余由分包人自行连接安装，水电及安装费用由分包人负责,现场水电不挂表，结算时费用由双方协商。

30.11若承包人代分包人进行进场材料试验，则结算时按实际发生费用扣减此部分费用。
30.12分包人作业区和生活区要达到法律、法规及承包人制定的关于文明施工和绿色施工的要求，产生的各种建筑和生活垃圾要及时清理外运（垂直运输和外运）并消纳，并承担其费用。分包人严格服从承包人工期、进度、质量等有关要求，如达不到承包人的要求，承包人有绝对权利对分包人的承包范围进行重新划分或同分包人终止合同，分包人不得由此做为索赔的理由。
30.13分包人不得将所承接工程中的全部或者部分权利及债权转让给第三方，如若发现有此行为产生，该转让无效，且承包人有权立即终止合同，因此给承包人造成的一切损失由分包人承担。
30.14本分包人工程竣工图（含竣工图）编制费含在合同价中，工程完工后分包人应自行编制竣工图（含竣工资料）且必须满足发包人、监理、承包人、档案馆的要求，双方约定乙方提供竣工图（含竣工资料）纸质版四套，电子版一套，竣工图所需施工图纸由分包人自行晒制，其费用含在合同价款中。

30.15如出现特殊情况（如不可抗力或分包违约等原因）需分包人全部退场，分包人需在三天内无条件退出现场，只允许其法人代表或项目经理留场办理相关结算事宜，如分包人拒不退场，承包人有权约请相关强力部门强制分包人退场，由此产生的一切后果均由分包人承担。

30.16分包方因本工程与第三方发生的一切诉讼和纠纷（包括但不限于材料采购、机械设备租赁、劳务费支付等）均由其自行解决，因此给总包方带来的损失由分包方承担（总包方有权从应支付给分包商的工程款中扣除）。

30.17总分包双方签订的《总分包安全生产协议书》、《总分包消防保卫协议书》、《廉政建设互保责任书》和《分包商环境保护协议书》作为本合同的有效附件。

30.18分包方必须严格执行国家或地方人民政府对《建设工程施工现场管理办法》的有关规定，必须确保现场文明安全施工，达到环境保护的规定要求，由于施工造成的扰民，由分包方按规定给居民补偿。

30.19分包方应严格执行国家及北京市有关防治传染病的法令法规及国家、北京市强制执行的其它规定，并承担为保证各项措施贯彻执行所需的费用。

30.20分包人作业区和生活区要达到法律、法规及承包人制定的关于文明施工和绿色施工的要求，产生的各种建筑和生活垃圾要及时清理外运（垂直运输和外运）并消纳，并承担其费用；若承包人代为处理，费用由分包人承担。
30.21本合同签订后需在政府主管部门备案，承包人协助提供必要的备案资料。因分包人原因导致未按政府主管部门要求及时办理备案手续的，承包人将暂停支付工程款，直至备案手续办理完毕；由此造成承包人扣分或经济损失的，分包人负责赔偿。

30.22施工图纸、清单、技术要求中未列明，但明显属于使用功能需要的、施工（相关）规范有要求的或明显影响美观效果的，分包人有责任和义务自行完善，所产生的费用以包含在合同总价内。

30.23非经本合同双方书面同意，任何一方不得将其在本合同项下无论是全部的还是部分的权利及债权转让给第三方。合同一方将其合同权利或债权转让的，该转让无效。

30.24分包方应严格服从承包人工期、进度、质量等有关要求，如达不到承包人要求，承包人有绝对权利对分包人的承包范围进行重新划分或同分包人终止合同。如仍达不到业主和承包人的要求，分包人应无条件撤场，对分包人已完并经监理工程师签认且验收合格的工程量按50%结算。
30.25施工过程中发生工程洽商、设计变更及现场签证时，双方必须签订补充协议对增加内容进行价格确认和合同价款的调整，否则承包人对超过本合同总价的部分将不予结算及付款，由此造成的责任及后果由分包人自行承担。

30.26分包人承诺选择的劳务施工队伍必须满足政府建筑部门相关规定，具体作业人员必须经培训合格后方能上岗（包括但不限于劳动技能培训、安全生产培训等）。特殊工种必须持证上岗。承包人有权随时检查上述情况，若出现违反上述规定的有权立即终止合同，并处以分包人1万～5万元的罚金
30.27为迎接政府领导及相关部门、发包人、承包人等各有关部门的检查、验收等引起的任何窝工、降效、增加分包用工用料等一切费用均含在合同价款中。

30.28分包方应配合承包方进行劳务管理工作，工作进场前要登录建委395平台进行人员进场登记，合理分配劳务人员。组织工人携带身份证、劳务合同、银行卡到承包人处进行登记并进行人脸采集。每月分包人需将工资表、花名册、考勤表、工资发放记录及影像资料、工资条等交于承包人进行存档，以备迎接检查。

30.29分包方安装完毕后，应对预留洞部位空隙进行填充并进行墙面修补。

30.30分包方应对图纸进行充分的理解，对预留管槽位置、管道之间有冲突的问题等书面提交给承包人，否则工程结算时因各专业管线冲突造成的修改管道位置等洽商不做经济调整。

30.31分包人应严格按照北京市《绿色施工管理规程》相关规定施工，充分考虑包括但不限于沙尘暴、雾霾、国家庆典、外宾来访、中高考、两会等国家性会议、周边民扰或扰民、交叉施工等因素对施工的影响，凡因此引起的费用、工期延误，中标人自行承担，结算时均不予考虑，工期不予延长。
30.32因交叉施工，施工场地狭小，现场不具备办公及生活条件，分包人充分考虑该部分情况，结算时不作调整。

30.33分包人应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、网络接入点位置及任何其他足以影响投标价格的情况，对包括但不限于现有建筑物位置的性质和情况、周围环境以及现场的通道及其他一切有关事项等均须完全了解清楚，任何因忽视或误解工地情况而导致的签证、索赔或工期延长申请将不被批准。

30.34所有检测费用含在合同价款中，如需委托建设单位委托的实验室进行检测，检测费用由建设单位按实际费用在工程款中进行扣除。

30.35如遇税率调整，结算时除税价保持不变，税率以国家财政部门发布最新税率为准。

30.36本合同专用条款与通用条款不一致时，以专用条款为准。 

30.37招标文件、技术要求作为合同附件具有同等法律效力。
附件1

廉政建设互保责任书
为切实加强工程项目廉政建设，进一步规范城建远东集团公司工程项目各级管理人员和外联队伍在施工生产中的经营行为，自觉遵守国家法律、法规和公司的各项规章制度，做到合法经营、廉洁经营，预防和减少各种违法违纪现象的发生，促进项目经理部与外联施工队保持良好的合作关系，在维护双方利益的基础上，相互监督、相互约束、相互制约，确保项目施工生产、工作目标的实现，经公司与外联队伍共同协商，特制定廉政建设互保责任书。

承包人：北京城建远东建设投资集团有限公司（以下简称甲方）
分包人：                                （以下简称乙方）
一、甲方责任
1、甲方在与乙方订立分包合同时，应主动向乙方介绍本单位有关廉政建设方面的各项规定和管理制度。
2、坚持对本单位的员工和外联队伍进行法律、法规和反腐倡廉、廉洁自律，确保双方人员自觉遵守国家的法律、法规和企业廉政建设规定和制度，做到依法经营、廉洁经营。
3、严格、准确履行合同规定，不得擅自更改合同内容。
4、严格按分包规定进行结算，不得超支和重复支付工程款。
5、甲方各级管理人员，特别是领导干部不准对外联队伍进行刁难、克扣钱财和拖延工程结算；不准利用职权和职务之便，以明示或暗示的方式向乙方索取钱、物或接受馈赠的贵重礼品和礼金；不准以任何理由长期借用或占用乙方的小轿车和移动电话，搞吃、拿、卡、要。
6、各级管理人员特别是领导干部不准接受乙方的高档宴请和高消费娱乐活动；不准在乙方报销、列支由个人或单位负担的各项费用；为谋取不正当的利益，在经济往来中违反有关规定，以各种名义收取回扣、中介费、手续费等谋取个人私利。
7、各种工程洽谈和合同签约应在本单位进行，不准接受乙方的任何形式的外出或旅游活动；确因工作需要的，必须报请公司主管领导批准方可进行；
8、各级管理人员特别是领导干部不准利用职权和职务之便，将子女、亲属安排在乙方单位工作；
9、各级管理人员不准为谋取私利向乙方强行推荐使用各种材料、设备；
10、严格执行各类经济合同，不准在合同规定之外搞各种形式的口头协议，不准接受乙方的任何物质利益而损害公司的利益。
二、乙方责任
1、乙方要自觉遵守国家的法律法规和市建委对外省市施工队伍在京施工的各项法令、法规及甲方的各项规章制度，做到依法经营、正当经营；凭借过硬的技术、业务和管理素质参与市场竞争，严禁用其它不正当手段进行任务竞争；
2、严格履行各类经济合同，不准在合同规定之外，搞各种形式的口头协议和现金支付的各种回扣；
3、乙方有权了解甲方单位有关廉政方面的各项规定和制度，要求甲方严格执行规定和制度，拒绝甲方不符规定的要求和行为；
4、不准为甲方报销应由个人或单位支付的各项费用，不准向甲方管理人员赠送钱物；如遇甲方人员提出报销和索要钱物等无理要求时，乙方人员可向公司（甲方）纪检监察部门举报；
5、不准邀请或组织甲方人员外出旅游或提供吃、喝、玩、乐等高消费活动，不准向甲方人员提供移动电话和小轿车，乙方人员有权拒绝甲方人员的吃、拿、卡、要；
6、不准利用给甲方人员好处费等手段竞争工程任务，不准变相多提工程款，不准多报和虚报工程任务量；
7、乙方人员不准以任何形式在公务活动中向甲方人员馈赠贵重礼品礼金，以非法手段获取私利；
8、乙方人员应严格按照合同要求，保质保量完成各项施工任务，不准在施工中弄虚作假、偷工减料。
三、监督与处罚办法
1、甲乙双方应严格履行各自责任，并相互监督、相互制约，若一方不履行责任，另一方有权直接向公司（甲方）纪检监察部门反映、举报，经调查属实，将按照有关规定予以处罚；
2、甲方人员如有违反责任规定的行为，一经发现，视情节轻重，给予批评教育、通报、调离管理岗位、纪律处分等处罚；
3、乙方凡违反第一条、第二条规定的一律从城建远东集团公司给予清退；违反其它条款规定的，将视情节轻重予以警告、通报、按合同总额1—5%的罚款，直至清退处理；
公司纪检监察举报电话：81756412

本廉政建设互保责任书为分包合同附件，自签字之日起与分包合同同时生效。       

订立时间：    年  月   日

承包人 （章）                      分包人（章）
地     址：                        地     址：       

法定代表人：                       法定代表人：
委托代理人：                       委托代理人：
电    话：                         电     话：

业主鉴证意见：
鉴证单位（章）                 年   月   日

附件2    
建 设 工 程 施 工 

安 全 生 产 协 议 书
甲方：北京城建远东建设投资集团有限公司    （盖章）

     乙方：                                （盖章）

签订时间：     年 月 日

为加强施工现场的生产安全管理，保护员工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》《建设工程安全生产管理条例》和《北京市安全生产条例》以及北京市建委关于建筑工程分承包的有关规定，为明确甲方和乙方双方的责任、权利和义务，就本工程的施工安全生产达成如下协议：

一、工程概况：

工程名称：东城区望坛棚户区改造项目10标段-憎水膨珠保温专业分包工程

工程地点：    安乐林路                 
分包内容（范围）：图纸范围深化设计、施工规范、图集要求、技术要求、变更洽商内所涉及的所有憎水膨珠保温工程。
分包方式：       专业分包          
二、工期：

开工日期：    年 月  日             
竣工日期：  年 月 日             
三、安全生产：

1、甲方和乙方双方必须是具有独立承担民事责任的法人或能够出具其上级主管单位（法人单位）授权委托书的经济组织，并且乙方必须分包与其资质相符且在授权委托书规定范围内的工程。

2、甲方和乙方必须熟悉并严格执行国家、建筑行业现行的有关安全生产的法律、法规和《建设工程施工现场管理规定》、《北京市安全生产条例》、《北京市〈建设工程施工现场管理规定〉实施细则》、《北京市安全生产责任制》、《北京市建设工程施工现场管理问题性质的认定及处罚规定》、《建筑施工安全检查标准》、北京市《建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》、《北京市建设工程施工现场生活区布置和管理标准》和《施工企业安全生产评价标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其它有关安全生产的法规、规范、标准及各项规定。并能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。

3、乙方必须建立健全安全管理组织机构，指定主管安全生产的领导和专职安全生产管理人员。必须建立健全安全生产网络管理体系，做到横向到边、竖向到底，形成安全生产人人有责的管理模式。

4、乙方必须严格执行持证上岗制度。乙方项目经理和工程负责人、管理人员及特种作业人员必须持有效证件上岗。特种作业人员必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市地区安全生产主管部门的特种作业安全技术考核培训中心培训考核合格后持证上岗。

5、乙方必须制定全面、详实的各级安全生产岗位责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查整改制度、生产安全事故报告处理制度、安全防护设施、设备验收制度、安全生产资金投入计划（或保障制度）、特种作业人员考核管理制度、安全生产奖惩制度、各工种安全操作规程以及生产安全事故应急救援预案等。乙方如在甲方的施工区域内进行施工，除全面制定并严格执行本单位的以上制度外，还必须执行严格执行甲方以上的各种制度及甲方现行的其他有关安全生产的各项规章制度。

6、乙方在施工前要认真勘察施工现场，熟悉现场和周围的作业环境，并按要求编制详实的施工组织设计（或安全技术方案）。乙方必须严格按施工组织设计和有关安全技术措施要求组织施工。

7、乙方必须认真对本单位职工进行安全生产法规、标准、制度及安全技术知识的教育，增强职工的法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和规范。

8、施工前，乙方须对管理及施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求；乙方须组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，介绍施工中有关安全等规章制度及要求，教育须做好书面记录，有关人员签字确认。乙方必须检查、督促本单位管理及施工人员严格遵守、认真执行。

9、乙方应根据工程项目内容、特点，对所承担的施工任务进行书面安全技术交底。乙方在每道分部分项工程施工前必须对本单位所有施工人员进行书面安全交底和班前安全教育（须有书面记录）等，所有的施工人员必须严格按照安全技术交底和本工种安全操作规程进行操作，严禁违章作业。

10、乙方在甲方的施工区域内进行施工时，必须严格执行和遵守甲方以及甲方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查和整改意见，严格遵守甲方的各项安全生产管理规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须立即限期整改，对甲方违反安全生产规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利，甲方应该立即认真整改。

11、乙方对施工区域的作业环境、操作设施设备、工具用具、防护设施等必须认真检查，发现隐患，必须立即停止施工，并由责任人落实整改，经验收合格后方准施工。如隐患未经整改或未验收乙方就私自组织施工，就表示乙方已确认施工区域的作业环境、设施设备、工具用具、防护设施等符合安全要求和处于安全状态，对此所导致的事故负全责。

12、乙方现场的机械设备、临时用电、脚手架等设施，在搭设、安装完毕提交使用前，应按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续，严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，由此发生的后果概由乙方负全责。

13、根据甲乙双方各自与建设单位签订的施工承包合同内容，乙方自带（自租）的小型施工机械设备、手持电动工具等必须符合国家标准和规定，机械性能要良好，安全防护装置必须齐全、灵敏、有效。由于乙方自带（自租）设施、设备存在安全隐患而导致的生产安全事故由乙方负全责。如甲方乙方双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检验，并做好书面记录。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由事故责任方负责。

14、甲方和乙方双方人员，对施工现场的各类脚手架、安全防护设施、安全标志牌、机电设施的防护装置等等，严禁擅自拆除、改动。如确实需要拆除改动的，必须经工地负责人、甲方和乙方指派的安全管理人员同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除、改动。任何一方未经以上人员同意而擅自进行拆改，对擅自拆改所造成的后果，均由责任方负责。

15、根据甲乙双方各自与建设单位签订的施工承包合同的规定，在施工生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理。乙方必须按规定为本单位作业人员配发合格的劳动防护用品。甲方和乙方都应督促现场施工人员正确穿戴好防护用品。

16、甲方提供的电气设备，乙方在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改完经验收合格后方准使用。对未经检测、整改、验收或不经甲方许可，擅自乱拉、乱接电气线路、设备造成的后果由责任方负责。

17、甲方和乙方双方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻执行交底要求，如遇有情况，乙方应及时向甲方和有关部门通报联系，并积极采取有效的保护措施。

18、乙方有权拒绝甲方的违章指挥。甲方有权监督、纠正乙方人员的违章、违规、违纪行为，对不服管理的有权令其停止作业并对其做出相应的处罚。

19、甲方有权审查乙方的安全资质和进场人员的安全教育、培训情况。乙方必须具备《安全生产许可证》，并在施工现场备案一份。

20、甲方和乙方双方必须严格执行“生产安全事故报告、处理制度”。如乙方施工现场发生因工伤亡事故，必须立即向甲方及有关部门报告，严禁隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护好事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做记录和拍照，严禁破坏事故现场。乙方须积极配合甲方及甲方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘查，严禁提供伪证。21、

22、甲方和乙方双方对在施工期间发生的所有生产安全事故（包括甲方、乙方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及北京市有关事故报告规定在事故发生后的2小时内及时报告各自的上级主管部门。由甲方统一上报北京市、区（县）建设主管部门、劳动保护监察部门、公安等有关机构。事故的损失和善后处理费用，应按政府主管部门界定的责任进行解决。

23、甲方和乙方双方须承担因本身原因造成事故的经济责任和法律责任。

24、乙方在与建设单位签订施工承包合同后，应自觉地向区（县）建设主管部门、劳动保护监察等有关部门办理开工报告手续。

25、本协议所订的各项规定适用于立协甲方和乙方双方，如遇有同国家和北京市有关法规、规章不符者，按国家和地区的有关规定执行。

26、施工期间，乙方指派     同志负责本工程项目的安全生产管理工作。甲方和乙方双方应经常联系，相互协作，共同检查和处理工程施工有关的安全生产工作，共同预防事故的发生。因单位内部调整，双方负责安全生产的管理人员进行调整前，必须通知对方。

27、本协议自生效后，甲方和乙方双方必须严格执行。

28、补充条款：（各单位可根据实际情况进行补充）

四、违约：

1、达不到以上约定条件的，甲方和乙方均可要求对方立即进行整改和补充完善，直到符合约定条件。

2、因乙方原因达不到约定条件所造成的后果，由乙方承担违约责任和经济支出。

3、因甲方原因达不到约定条件所造成的后果，由甲方承担违约责任和经济支出。

五、争议：

当总、分包双方发生争议时，可通过双方上级主管部门协商调解，若达不成一致意见，可向政府有关部门申请仲裁。

六、本协议一式叁份，双方各执一份，上报甲方上级主管部门一份，叁份具有同等效力。

七、本协议双方签字盖章后立即生效。

甲方：（盖章）                  乙方：（盖章）

法人代表：                        法人代表：

（或委托代理人）：                 （或委托代理人）：

附件3

环境保护协议书

甲方（总包方）:北京城建远东建设投资集团有限公司                                                          

乙方（分包方）:                    

为遵守国家和地方政府环境保护的法律、法规及公司环境管理方针，完成公司环境目标和指标，保证工程项目施工生产符合ISO14001标准要求，经甲、乙双方共同协商，签订本协议：

一、甲方责任
1、成立环境保护领导小组。
2、配备专职环保员，并设群众来访接待室。 

3、建立环境保护岗位责任制，各项环境保护措施落实到人。
4、配备噪声检测设备，确定检测点，对噪声进行自控，并及时做好监测数据的统计工作，防止噪声超标和扰民现象的发生。
5、组织参施人员的环境保护意识和知识教育，增强法制观念，相关人员必须认真学习落实适用于建筑施工环境保护的法律、法规及标准。
6、加大宣传工作力度，加强相关方人员教育，提高参施人员的节能意识。
7、在工程建设的全过程中，严格按照ISO14001标准、环境管理手册程序文件、指导书及相关环境法律、法规，组织环保工作，做好污染防治和生态保护措施的实施工作。
8、建立环保自我保障体系，设立“绿色工地”监督员及现场巡检小组。对日常环保工作进行监督检查，并填写《施工现场环境保护检查记录》，建立环境保护档案，按照要求及时将环保工作进度情况上报有关主管部门。
9、对该工程各个施工阶段的环境因素进行识别、评价，并确定重要环境因素，针对重要环境因素制定该工程的《环境管理措施》，并明确目标、指标、治理措施、完成时间。
10、对施工现场重要环境因素岗位职工组织培训；对劳务人员加强教育，全面提高环保意识；提高施工环保水平，把“绿色施工”创建标准分解到环境管理体系目标中去。
11、按照有关法律、法规做好环保工程设施施工建设及资金保证工作.

12、根据现场的实际情况制订生态环境保护制度和规章。
13、加强对现场的检查和自查，主动接受社会监督，及时整改。
14、积极参加由相关部门举办的工程环保业务的培训和考核，并及时传达上级有关文件、会议精神。
15、根据工程施工要求，施工区域与非施工区域间设置标准的分隔设施，保证现场的整齐、美观。
16、所有环保设施均需经建设主管部门验收，并报环保局备案。
二、乙方责任
1、乙方进入施工现场必须建立健全安全和环保组织，严格执行建筑施工环境保护的法律、法规及标准。遵守一切规章制度，服从甲方管理，乙方在施工前必须对本单位人员进行环境保护意识和知识教育，增强法制观念。如未按照要求执行，甲方有权对乙方进行经济处罚和停工处理。被上级检查处罚或曝光的，乙方负全部责任。
2、在施工现场的有效范围内、施工路面全部进行硬化，非施工区域进行绿化设洒水车对路面进行洒水降尘，均匀设置降尘装置，确保尘土消灭在施工现场内。以不产生扬尘为标准。
3、清理施工垃圾时采用容器吊运，严禁高空抛洒。按指定地点存放，设立封闭式垃圾站及封闭式生活垃圾站。
4、搅拌机安装喷雾装置，搅拌机棚采用全封闭式。
5、食堂大灶采用液化石油气能源，茶炉采用电茶炉；食堂油烟安装静电油烟净化器，达标排放。
6、露天堆放细颗粒散体材料（如回填用土），进行喷洒或严密覆盖，以防扬尘。设立封闭式水泥库，存放水泥、白灰等易飞扬的细颗粒物。
7、施工现场严禁焚烧有毒有害物品及各种施工垃圾和生活垃圾。对有毒有害物品严格管理，废旧物品统一回收处理。
8、土方、渣土运输车辆全部采用改装标准型专用密封车辆，不得超载，土方最高点不超过槽帮上缘50cm，两侧边缘低于槽帮上缘10cm—20cm，装载建筑渣土或其他散料不得超过槽帮上缘。
9、土方车辆出基坑前，派专人将车帮上的散土拨落，在出入口设车辆冲洗点，同时设置相应的排水沟、沉淀池等排水设施，出入口铺草帘编织袋，另派专人清扫出入口及周边散落泥土，确保车辆出工地不带泥，并保证污水完全沉淀后，方可排入现场污水管线。
10、施工现场产生的垃圾处置，严格执行《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，对该工程产生的垃圾要做到分类收集、封闭存放并标识和妥善处理。
11、固体废弃物的清运，用苫布盖好，防止沿路遗洒，运输单位应与持有渣土消纳证的运输单位签定防遗撒协议书。严禁私自清运乱倒、发生遗撒。
12、施工办公区、生活区设置标识明显的环保型固体垃圾箱，并分类投放，防止产生对环境的污染，尤其要加强对废弃电池、墨盒的回收。
13、桩基施工过程中，做到硬地坪施工，防止污染。
14、凡现场设置的砼地泵，必须在相应位置设置排水沟、沉淀池，废水经二次沉淀后，方可排入市政污水管道。沉淀池内的沉积物要及时清理，使沉淀池能有效的防止水源污染。施工废水严禁流出施工区域、污染环境。
15、施工现场的油料、油漆等化工制品，设专项物资存放库，并保持通风良好。库房四周砌砖墙，地面采用防渗砂浆进行防渗处理，同时铺50mm厚细干砂，定期进行更换。油料储存和使用时，严禁发生跑、冒、滴、漏现象，避免污染地下水。
16、生产、办公区的化学品、油品一律实行封闭式、容器式管理和使用。
17、施工消耗的油性物资露天存放时，地面应采取有效的防渗漏措施，以防污染地下水源。
18、施工现场临时食堂用餐人数在100人以上的，应设置简易有效的隔油池，废水经除油后方可排入市政污水管道。隔油池定期清理。
19、施工现场厕所严格执行标准，门窗牢固可靠，地面抹水泥砂浆，小便池贴瓷砖，高度不低于1.5米，厕所采用冲水设施，设置防渗漏化粪池，定期进行清理。
20、严格控制人为噪声，经常对职工进行环保教育，在施工中不大声喧哗，搬运材料时要轻拿轻放，特别要杜绝人为敲打、叫嚷、野蛮装卸等现象。

21、对于电锯、电刨、搅拌机、空压机等强噪声机械安装在工棚内，工作棚四周必须严密围挡。低噪声监控按照主管部门要求，做好噪声监控。

22、清运施工垃圾，严禁高空抛洒。
三、违约责任
1、因甲方原因达不到约定条件的，由甲方承担违约责任和经济赔偿。
2、乙方达不到约定条件的，甲方一经发现，可要求乙方立即进行整改和补充完善，直到符合约定条件。
3、因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担违约责任和经济赔偿。
四、争议
此协议由甲乙双方共同遵守，如有任意一方违约将承担全部经济赔偿责任。当甲乙双方发生争议时，可通过甲乙双方协商解决，若达不到一致意见，可向有关部门申请仲裁。
五、本协议书一式两份，双方各执一份，具有同等效力。在双方签字盖章后立即生效。
六、协议期限：本协议与双方经济合同时效相同。签定经济合同的同时，签定本协议。经济合同到期后，本协议同时终止。
甲方（盖章）            

甲方法定代表人签名（         ）                     年   月   日
或委托代理人签名  （         ）                    2021年 8月20日
乙方（盖章）
乙方法定代表人签名（         ）                      年   月   日
或委托代理人签名  （         ）                     2021年8月20 日

附件4      

北京城建远东建设投资集团有限公司

行政卫生、消防保卫协议书
总包方：北京城建远东建设投资集团有限公司
分包方：

为了加强施工现场行政卫生、消防保卫，预防和减少各类灾害事故的发生，维护施工现场正常的施工治安秩序，确保施工生产的顺利进行，依据国家有关卫生、消防、治安、交通法规和北京市有关政府令就本项工程施工生产中的行政卫生、消防保卫工作有关事项，经双方友好协商达成如下协议：

第一条：总包方的职责

（一）、总包方负责建立有各分包方参加的行政卫生、消防保卫工作组织保证体系，制定明确可行的行政卫生、消防保卫工作管理制度、定期布置、检查、及时总结行政卫生、消防保卫工作，实施奖罚

（二）总包方有权监督分包方对施工人员进行行政卫生、消防保卫法制宣传教育，并对教育效果进行评价考核。

（三）、总包方负责编制施工现场行政卫生、消防保卫方案。

（四）、总包方管理人员严禁违章指挥，发现分包方管理人员违章指挥，工人违章作业有权制止。

（五）、总包方有权要求分包方加强队伍建设、遵纪守法，做好治安防范工作，杜绝火灾事故和交通死亡事故，减少治安，火险隐患、食品安全和交通违章。

（六）、总包方行政保卫部门应对分包方的施工作业区经常进行检查，对存在的重大隐患 、严重违章要及时指出，下达隐患整改通知书，并监督其整改，对不能及时整改或整改不彻底进行经济处罚。

第二条：分包方的职责

（一）、分包方必须遵守、服从总包方的管理，按总包方要求建立、完善自身队伍的行政卫生、消防保卫组织管理机构，建立健全台账，成立行政卫生领导小组，治安管理小组，义务消防队，交通安全委员会。

（二）、分包方必须落实行政卫生、消防保卫工作逐级责任制，分包单位应确定至少一人为行政卫生、消防保卫工作负责人，进行制定、自查整改措施，全面负责施工现场的行政卫生、消防保卫工作，分包方区域内的行政卫生、消防保卫工作由分包方负责。

（三）、分包方要经常对所管辖区进行治安、卫生食品、消防检查，纠正违章行为及时管理，及时消除治安、食品卫生、火灾等隐患。

（四）、分包方要组织宣传，执行国家相关法律、法规和规章，制定行政卫生、消防保卫方案和措施。

（五）、协助公安，行政保卫部门调查处理各类案件和治安灾害事故。

第三条：内部治安管理

（一）、分包方要做好所属人员的政审工作，严禁违法犯罪分子和流窜犯罪嫌疑人混到队伍中。

（二）、分包方要按进京注册人数及时办理暂住手续，做到人、证相符，严禁雇佣没有注册人员。

（三）、严禁所属人员盗窃或参与盗窃活动。

（四）、分包方要认真执行北京城建远东建设投资集团有限公司行政保卫部各项管理制度，严禁打架斗殴事件的发生。

（五）、加强贵重物品的管理，落实防范措施。

第四条：防火安全管理

（一）、总、分包方要认真落实《消防法》《食品卫生法》《北京市消防条例》及北京市政府有关规定。

（二）、分包方要落实各级防火责任制。

（三）、总、分包方要配备足够的消防器材并保证按时更换，不得损坏或挪做它用。

（四）、电、气焊人员必须持证上岗，上岗时严格执行动火审批手续，动火时，要有动火证，看火人，灭火器。

（五）、加强易燃、易爆物品的管理。

（六）、分包方不许在宿舍内私拉乱接，严禁使用电炉子、电热毯和使用大功率加热器具。

（七）、不许在施工现场吸烟，有条件的应设立吸烟室。

第五条：交通安全管理

（一）、分包方所属人员严格遵守国家《交通法》、北京市相关法律、法规，出现交通事故责任自负。

（二）、分包方要加强所属人员的交通安全教育。

第六条：工程项目一旦发生火灾事故和各类事件要立即上报，分包单位要立即向总包报告，保护好事故、事件现场。

第七条：分包方要严格履行协议的内容，因疏于管理或制度措施不落实，导致的各种事故，各类案件，所发生的一切费用由分包方承担。

第八条：总包方对施工现场行政卫生、交通安全、治安管理等进行常态化检查，对管理混乱的分包单位要进行严肃处理，对问题严重，屡教不改，甚至不服从管理的分包，有权解除合同，并由分包方承担一切经济责任。

第九条：本协议内容与上级规定相抵触之处，以上级规定为准。

第十条：本协议未尽事宜，有规定的按有关规定执行。

第十一条：本协议与分包合同具有同等效力。

总  包  方 ：                       分  包  方： 

法定代表人：                        法定代表人：

委托代表人：                        委托代表人：

年  月   日     

施工现场用电安全协议
甲方：北京城建远东建设投资集团有限公司
乙方：                               
   为了加强企业全方位的用电安全管理工作，确保从业人员施工过程中的人身安全和国家财产不受损失，本着“谁施工、谁负责”的原则，经双方（甲方、乙方）协商达成如下协议：

    1、乙方应建立健全施工用电安全管理保证体系，制定完善的用电安全施工管理办法（制度）和健全各项用电管理资料，在施工前应编制临时用电施工技术方案，指定专人负责用电安全技术管理工作。

甲方对施工中的用电安全管理应依据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005、《建设工程安全生产管理条例》第393号和其它相关的安全用电标准、制度指导管理。

3、乙方遵守甲方用电管理制度，自备的配电箱，开关箱、电缆等电气设备，必须性能良好，符合安全技术规范，达到三级(逐级)漏电保护。

4、甲方负责给乙方提供电源，接电源时，必须按甲方指定位置接线，不得私拉乱接；并应遵守下列规定：乙方使用的所有用电设备、器具、机电不得直接在二级箱内接线，必须通过三级配电箱控制，达到一机一闸一漏一箱，三级(逐级)漏电保护，在二级箱内转接三级配电箱：甲方指定专用开关供电。
5、乙方使用的开关、配电箱、用电设备、机械及电缆均有乙方自己管理，在施工过程中乙方使用的开关、配电箱、用电设备、机械及电缆出现任何电气安全事故由乙方负全责。
   6、乙方在施工过程中必须认真遵守国家标准和其它相关法规制度，并按照甲方的用电安全管理工作指令，严格实施施工过程中的各项用电管理，不得随意降低、变更标准要求。

   7、乙方特种作业人员必须持有效证件上岗，在施工过程中严格执行用电安全操作规程，穿戴合格的劳动保护用品，使用合格工具。

   8、甲方对乙方提供设备和指定租赁设备必须手续资料齐全，设备完好、合格，禁止使用国家陶态的各类用电设备。

   9、乙方自带和租用电动设备进场前必须严格检查，确认绝缘完好、合格，各种验收手续资料齐全方可进场使用。

  10、施工区、办公区、生活区的用电导线和其它供电线路、配电箱、电器设备安装等应符合标准，严禁乱接、乱拉使用不合格材料，必须设置安全警示。

  11、甲、乙双方应责、权分明，责任到人，在施工期间严格管理密切配合，造成触电事故应按规定及时上报，不得拖延、瞒报。

  12、本协议一式二份，甲、乙双方各一份。有效期自开工之日起工程结束。   

甲方单位（盖章）：                 乙方单位（盖章）：

 负责人：                          负责人：

年    月    日                         年    月    日  
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