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                               合同编号：

 
 
北京市建设工程施工专业分包合同
 

 

 

 

 

承包人（总包方）：北京城建远东建设投资集团有限公司       
分包人（分包方）：      

工  程  名  称：                                 
北京市住房和城乡建设委员会

北京市工商行政管理局

二〇一四年八月
第一部分    协议书
承包人（全称）：北京城建远东建设投资集团有限公司

注册地址:北京市昌平区北七家镇燕丹3号

邮编：102209

纳税人身份：一般纳税人

纳税人识别号：91110000101105143R

开户银行名称：中国建设银行北京北环支行

开户银行账号：11001028700056032543
分包人（全称）：  （以下简称承包人或乙方）

注册地址: 

纳税人身份：一般纳税人

纳税人识别号：

开户银行名称： 

开户银行账号：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，鉴于              （以下简称为“发包人”）与承包人已经签订的                   工程施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就本分包工程施工事项协商达成一致，订立本合同。

一、分包工程概况
工程名称：                                                                              
工程地点：                                                               
工程规模：总建筑面积            m2                                                                 
二、分包工程承包范围
承包范围：按分包人编制且承包人通过审核认可的《附着式升降脚手架专项施工方案》安装、爬升、拆卸等工作。  包括满足附着式升降脚手架各项参数的设备和材料（含辅材）、装拆、调试、操作、搭拆及维护，附着式升降脚手架所需的所有埋件的供应、预埋等工作，安装时架体的搭设及修改。

三、签约合同价
人民币（大写）：      元整，（含增值税税额）

      （小写）：￥        元。

本合同价款为含税价款，其中除税金额为￥           元，增值税￥       元，税率为        %；其中安全文明施工费￥         元。

四、工期
    工期：以项目部要求为准
五、质量标准
    工程质量标准： 合格且达到金地评测标准                                 
六、合同文件的组成
1.本协议书；2.专用合同条款；3.通用合同条款；4.工程预算书或已标价的工程量清单；5.技术标准和要求；6.合同图纸；7.除总包合同工程价款之外的总包合同文件；8.其他合同文件。
七、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

八、分包人承诺按合同约定进行施工、完工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任，并与承包人共同就本分包工程对发包人承担连带责任。
九、承包人承诺按合同约定的条件、期限和方式向分包人支付合同价款。
十、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，双方各执一份；副本一式5份，其中，承包人3份，分包人2份。

十一、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、 本分包合同自    双方签字、盖章后                   生效。
	承包人：                  （盖单位章）
	分包人：                  （盖单位章）

	法定代表人或其

委托代理人：                  （签字）
	法定代表人或其

委托代理人：                  

（签字）

	           年      月      日
	           年      月      日

	签约地点：                               


第二部分  通用条款

一、词语定义及合同文件

1、词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：

1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。

1.2 专用条款：是承包人与分包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
    1.3 发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 承包人：指在总包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5 分包人：指在本分包合同协议书中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.6 总包工程：指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。

1.7 分包工程：指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。

    1.8 工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定。

    1.9 项目经理：指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。

    1.10 分包项目经理：指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。

1.11 总包合同：指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。

1.12 总包合同条款：指中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局于1999年修订印发的《建设工程施工合同文本》（建建[1999]313号）中的施工合同通用条款，以及经发包人和承包人协商一致的专用条款。

    1.13 分包合同：指承包人和分包人之间签订的施工专业分包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。

    1.14 工程建设标准：指与分包工程相关的工程建设标准，以及经承包人确认的，对工程建设标准进行的任何修改或增补。

    1.15 图纸：指由承包人提供的符合总包合同要求及分包合同需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。

    1.16 报价书：指由分包人根据分包合同的规定，为完成分包工程，向承包人提出的分包合同报价。在承包人采用招标方式确定分包人时，该报价书应与中标通知书中的中标价格一致。

    1.17 中标通知书：指由承包人发出的确定分包人中标的通知。

    1.18 开工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人开始施工的绝对或相对的日期。

    1.19 竣工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人完成分包工程的绝对或相对的日期。

1.20合同价款：指承包人与分包人在本合同协议书中约定，承包人用以支付分包人按照分包合同完成分包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.21追加合同价款：指在分包合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况，经承包人确认后，按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。

    1.22 施工场地：指由承包人提供的用于分包工程施工的场所，以及承包人在现场总平面图中具体指定的供分包人施工使用的任何其他场所。 

1.23 书面形式：指分包合同、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.24 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容，所应承担的责任。

1.25 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.26 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.27 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以休息日或节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

2、合同文件及解释顺序

    2.1合同文件应能互相解释，互为说明。除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）、本合同协议书；

（2）、中标通知书（如有时）；

（3）、分包人的投标函及报价书；

（4）、除总包合同工程价款之外的总包合同文件。

（5）、本合同专用条款；

（6）、本合同通用条款；

（7）、本合同工程建设标准、图纸；

（8）、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其他书面文件。

2.2 当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由分包人和承包人协商解决。双方协商不成时，按本合同通用条款第28条关于争议的约定处理。

3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准

    3.1 语言文字

    除本合同专用条款中另有约定，本合同文件使用的语言文字应与总包合同文件使用的语言文字相同。

    3.2 适用法律和行政法规

    除本合同专用条款中另有约定，本合同适用的法律、法规应与总包合同中规定适用的法律、法规相同。需要明示的法律、行政法规在专用条款内约定。

    3.3 适用工程建设标准

    双方在本合同专用条款内约定适用的工程建设标准的名称；本合同专用条款没有具体约定的，应使用总包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准。承包人应按本合同专用条款约定的时间向分包人提供一式两份约定的工程建设标准。

    本合同中没有相应工程建设标准的，应由承包人按照本合同专用条款约定的时间向分包人提出施工技术要求，分包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经承包人确认后执行。

4、图纸

    4.1 承包人应按照本合同专用条款约定的日期和套数，向分包人提供图纸。分包人需要增加约定以外图纸套数的，承包人应代为复制，复制费用由分包人承担；如根据总包合同，承包人对工程图纸负有保密义务的，分包人应负责分包工程范围内图纸的保密工作，分包人的保密义务在分包合同终止后，应当继续履行。

    4.2 如分包工程的图纸不能完全满足施工需要，并且承包人委托分包人进行深化施工图设计的，分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在原分包工程图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计，分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工。如分包人不具备相应的设计资质，应由承包人委托具有相应资质的单位进行深化设计。分包人应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。


关于承包人委托分包人进行深化施工图设计的范围及发生的费用，双方应在专用条款中约定。

4.3承包人提供的图纸不能满足分包工程施工需要时，双方在专用条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用承担。

二、双方一般权利和义务

5、总包合同

    5.1 分包人对总包合同的了解

    承包人应提供总包合同（有关承包工程的价格内容除外）供分包人查阅。当分包人要求时，承包人应向分包人提供一份总包合同（有关承包工程的价格内容除外）的副本或复印件。分包人应全面了解总包合同的各项规定（有关承包工程的价格内容除外）。

    5.2 分包人对有关分包工程的责任

除本合同条款另有约定，分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任，同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。

5.3 分包人与发包人的关系

分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。

6、指令和决定

    6.1 承包人指令

    就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。分包人拒不执行指令，承包人可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除。

    6.2 发包人或工程师指令

就分包工程范围内的有关工作，分包人应执行经承包人确认和转发的发包人或工程师发出的所有指令和决定。

7、项目经理

7.1 项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。
    7.2 项目经理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提前7天以书面形式通知分包人，委派书及撤回通知作为分包合同的附件。

    7.3 承包人所发出的指令、通知，由项目经理（或其授权人）签字后，以书面形式交给分包人，分包项目经理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。确有必要时，项目经理可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认。项目经理在48小时后未予书面确认的，分包人应于承包人发出口头指令后7天内提出书面确认要求，项目经理在分包人提出确认要求后7天内不予答复，应视为分包人要求已被确认。分包人认为承包人指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，承包人在收到分包人申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知分包人。紧急情况下，项目经理可发出要求分包人立即执行的指令，分包人如有异议也应执行。如承包人发出错误的指令，并给分包人造成经济损失的，则承包人应给予分包人相应的补偿，但因分包人违反分包合同引起的损失除外。

    7.4 项目经理应按分包合同的约定，及时向分包人提供所需的指令、批准、图纸并履行其它约定的义务，否则分包人应在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知承包人，项目经理在收到通知后48小时内不予答复，应承担因延误造成的损失。

    7.5 承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知分包人，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

8、分包项目经理

8.1 分包项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。
    8.2 分包人依据合同发出的请求和通知，以书面形式由分包项目经理签字后送交项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后生效。

    8.3分包项目经理按项目经理批准的施工组织设计（或施工方案）和依据分包合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与项目经理取得联系时，分包项目经理应采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向项目经理送交报告。责任在承包人或第三人，由承包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在分包人，由分包人承担费用，不顺延工期。

8.4 分包人如需更换分包项目经理，应至少提前7天以书面形式通知承包人，并征得承包人同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

8.5 承包人可与分包人协商，建议更换其认为不称职的分包项目经理。

9、承包人的工作

    9.1 承包人应按本合同专用条款约定的内容和时间，一次或分阶段完成下列工作：

    （1）向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地。

    （2）按本合同专用条款约定的时间，组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底。

    （3）提供本合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用。

    （4）随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

（5）负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其它分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。

（6）承包人应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。

 9.2 承包人未履行前款各项义务，导致工期延误或给分包人造成损失的，承包人赔偿分包人的相应损失，顺延延误的工期。

10、分包人的工作

    10.1分包人应按本合同专用条款约定的内容和时间，完成下列工作：

    （1）分包人应按照分包合同的约定，对分包工程进行设计（分包合同有约定时）、施工、竣工和保修。分包人在审阅分包合同和（或）总包合同时，或在分包合同的施工中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知承包人。

（2）按照本合同专用条款约定的时间，完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用。承包人承担由此发生的费用。

（3）在本合同专用条款约定的时间内，向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。分包人不能按承包人批准的进度计划施工时，应根据承包人的要求提交一份修订的进度计划，以保证分包工程如期竣工。

    （4）分包人应在专用条款约定的时间内，向承包人提交一份详细施工组织设计，承包人应在专用条款约定的时间内批准，分包人方可执行。

    （5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知承包人，承包人承担由此发生的费用，因分包人责任造成的罚款除外。

    （6）、分包人应允许承包人、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便。

（7）、已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复；承包人要求分包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在本合同专用条款内约定。

（8）分包人应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。

     10.2 分包人未履行前款各项义务，造成承包人损失的，分包人赔偿承包人有关损失。

11、总包合同解除

    11.1 如在分包人没有全面履行分包合同义务之前，总包合同解除，则承包人应及时通知分包人解除分包合同，分包人接到通知后应尽快撤离现场。

    11.2 因本合同第11.1款原因终止分包合同，分包人可以得到：已完工程价款、分包人员工的遣散费、二次搬运费等补偿。 如本合同第11.1款约定的总包合同终止是因为分包人的严重违约，则只能得到已完工程价款补偿。

    11.3 在本合同第11.1款解除分包合同的情况下，分包人经承包人同意为分包工程已采购或已运至施工场地的材料设备，应全部移交给承包人，由承包人按本合同专用条款约定的价格支付给分包人。

12、转包与再分包

12.1 除12.2款规定的情况外，分包人不得将其承包的分包工程转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人。如分包人将其承包的分包工程转包或再分包，将被视为违约，并承担违约责任。

12.2 分包人经承包人同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。

12.3 分包人应对再分包的劳务作业的质量等相关事宜进行督促和检查，并承担相关连带责任。
三、工期

13、开工与延期开工

    13.1 分包人应当按照本合同协议书约定的开工日期开工。分包人不能按时开工，应当不迟于本合同协议书约定的开工日期前5天，以书面形式向承包人提出延期开工的理由。承包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复分包人。承包人在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意分包人要求，工期相应顺延。承包人不同意延期要求或分包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
    13.2 因承包人原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工，项目经理应以书面形式通知分包人，推迟开工日期。承包人赔偿分包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

14、工期延误

    14.1 因下列原因之一造成分包工程工期延误，经项目经理确认，工期相应顺延：

（1）承包人根据总包合同从工程师处获得与分包合同相关的竣工时间延长；

（2）承包人未按本合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地；

（3）承包人未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使分包工程施工不能正常进行；

（4）项目经理未按分包合同约定提供所需的指令、批准或所发出的指令错误，致使分包工程施工不能正常进行；

（5）非分包人原因的分包工程范围内的工程变更及工程量增加；

（6）不可抗力的原因；

（7）本合同专用条款中约定的或项目经理同意工期顺延的其他情况。

    14.2 分包人应在14.1款约定情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向承包人提出报告。承包人在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
15、暂停施工

15.1 发包人或工程师认为确有必要暂停施工时，应以书面形式通过承包人向分包人发出暂停施工指令，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。分包人停工和复工程序以及暂停施工所发生的费用，按总包合同相应条款履行。

16、工程竣工
16.1 分包人应按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工。

    16.2 因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的，分包人承担违约责任。

16.3 提前竣工程序按总包合同相应条款履行。

四、质量与安全

17、质量检查与验收

17.1 分包工程质量应达到本合同协议书和本合同专用条款约定的工程质量标准，质量评定标准按照总包合同相应条款履行。因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准，分包人应承担违约责任，违约金计算方法或额度在本合同专用条款内约定。

17.2 双方对工程质量的争议，按照总包合同相应的条款履行。

17.3 分包工程的检查、验收及工程试车等，按照总包合同相应的条款履行。分包人应就分包工程向承包人承担总包合同约定的承包人应承担的义务，但并不免除承包人根据总包合同应承担的总包质量管理的责任。

17.4 分包人应允许并配合承包人或工程师进入分包人施工场地检查工程质量。

18、安全施工

18.1 分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

18.2 在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，分包人应提出安全防护措施，经承包人批准后实施，发生的相应费用由承包人承担。

18.3 发生安全事故，按照总包合同相应条款处理。
五、合同价款与支付

19、合同价款及调整

    19.1 招标工程的合同价款由承包人与分包人依据中标通知书中的中标价格在本合同协议书内约定；非招标工程的合同价款由承包人与分包人依据工程报价书在本合同协议书内约定。

    19.2分包工程合同价款在本合同协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在本合同专用条款内约定采用其中一种（应与总包合同约定的方式一致）：
    （1）固定价格。双方在本合同专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。
    （2）可调价格。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在本合同专用条款内约定合同价款调整方法。
（3）成本加酬金。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在本合同专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。

    19.3可调价格计价方式中合同价款的调整因素包括：
    （1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；
（2）工程造价管理部门公布的价格调整；

（3）一周内非分包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（4）双方约定的其他因素。
19.4 分包人应当在19.3款情况发生后10天内，将调整原因、金额以书面形式通知承包人，承包人确认调整金额后作为追加合同价款，与工程价款同期支付。承包人收到通知后10天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

19.5 分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。
20、工程量的确认

    20.1分包人应按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告，承包人接到报告后7天内自行按设计图纸计量或报经工程师计量。承包人在自行计量或由工程师计量前24小时应通知分包人，分包人为计量提供便利条件并派人参加。分包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据；承包人不按约定时间通知分包人，致使分包人未能参加计量，计量结果无效。

    20.2 承包人在收到分包人报告后7天内未进行计量或因工程师的原因未计量的，从第8天起，分包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。
20.3 分包人未按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告，或其所提交的报告不符合承包人要求且未做整改的，承包人不予计量。

20.4 对分包人自行超出设计图纸范围和因分包人原因造成返工的工程量，承包人不予计量。
21、合同价款的支付

    21.1 实行工程预付款的，双方应在本合同专用条款内约定承包人向分包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。

21.2 在确认计量结果后10天内，承包人应按专用条款约定的时间和方式，向分包人支付工程款（进度款）。按约定时间承包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。

21.3分包合同约定的工程变更调整的合同价款、合同价款的调整、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款，应与工程进度款同期调整支付。

21.4 承包人超过约定的支付时间不支付工程款（预付款、进度款），分包人可向承包人发出要求付款的通知。

21.5承包人不按分包合同约定支付工程款（预付款、进度款），导致施工无法进行，分包人可停止施工，由承包人承担违约责任。

六、工程变更

22、工程变更

    22.1 分包人应根据以下指令，以更改、增补或省略的方式对分包工程进行变更：

    （1）工程师根据总包合同作出的变更指令。该变更指令由工程师作出并经承包人确认后通知分包人；

    （2）除上述（1）项以外的承包人作出的变更指令。

    22.2 分包人不执行从发包人或工程师处直接收到的未经承包人确认的有关分包工程变更的指令。如分包人直接收到此类变更指令，应立即通知项目经理并向项目经理提供一份该直接指令的复印件。项目经理应在24小时内提出关于对该指令的处理意见。

22.3 分包工程变更价款的确定应按照总包合同的相应条款履行。分包人应在工程变更确定后11天内向承包人提出变更分包工程价款的报告，经承包人确认后调整合同价款。

22.4 分包人在双方确定变更后11天内不向承包人提出变更分包工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

22.5 承包人在收到变更分包工程价款报告之日起17天内予以确认，无正当理由逾期未予确认时，视为该报告已被确认。
七、竣工验收及结算

23、竣工验收

23.1 分包工程具备竣工验收条件的，分包人应向承包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告。双方约定由分包人提供竣工图的，应在专用条款内约定提交日期和份数。

23.2 承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之日起3日内通知发包人进行验收，分包人应配合承包人进行验收。根据总包合同无需由发包人验收的部分，承包人应按照总包合同约定的验收程序自行验收。发包人未能按照总包合同及时组织验收的，承包人应按照总包合同规定的发包人验收的期限及程序自行组织验收，并视为分包工程竣工验收通过。
23.3分包工程竣工验收未能通过且属于分包人原因的，分包人负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。

23.4 分包工程竣工日期为分包人提供竣工验收报告之日。需要修复的，为提供修复后竣工报告之日。

24、竣工结算及移交

24.1 分包工程竣工验收报告经承包人认可后14天内，分包人向承包人递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同协议书约定的合同价款及本合同专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

24.2 承包人收到分包人递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。承包人确认竣工结算报告后7天内向分包人支付分包工程竣工结算价款。分包人收到竣工结算价款之日起7天内，将竣工工程交付承包人。

24.3 承包人收到分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按分包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

25、质量保修

    25.1 在包括分包工程的总包工程竣工交付使用后，分包人应按国家有关规定对分包工程出现的缺陷进行保修，具体保修责任按照分包人与承包人在工程竣工验收之前签订的质量保修书执行。

八、违约、索赔及争议

26、违约

26.1当发生下列情况之一时，视为承包人违约：

（1）本合同通用条款第21.5款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程预付款、工程进度款，导致施工无法进行；

（2）本合同通用条款第24.3款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程竣工结算价款；

（3）承包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。

承包人承担违约责任，赔偿因其违约给分包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在本合同专用条款内约定承包人赔偿分包人损失的计算方法或承包人应当支付违约金的数额。

26.2当发生下列情况之一时，视为分包人违约：

（1）本合同通用条款第5.3款提到的如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系；

（2）本合同通用条款第12.1款提到的分包人将其承包的分包工程转包或再分包；
（3）本合同通用条款第16.2款提到的因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的；

（4）本合同通用条款第17.1款提到的因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准；

（5）分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。

分包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失。双方在本合同专用条款内约定分包人赔偿承包人损失的计算方法或分包人应当支付违约金的数额。

 26.3 分包人违反本合同可能产生的后果

如分包人有违反分包合同的行为，分包人应保障承包人免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同承包人将负责的任何赔偿费，在此情况下，承包人可从本应支付分包人的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方法的可能。
27、索赔

27.1 当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

27.2 承包人未能按分包合同的约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由承包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）分包人不能及时得到合同价款或分包人的其他经济损失，分包人可按总包合同约定的程序以书面形式向承包人索赔。

27.3 在分包工程施工过程中，如分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情况，分包人可按照总包合同约定的索赔程序通过承包人提出索赔要求。在承包人收到分包人索赔报告后21天内给予分包人明确的答复，或要求进一步补充索赔理由和证据。索赔成功后，承包人应将相应部分转交分包人。

分包人应按照总包合同的规定及时向承包人提交分包工程的索赔报告，以保证承包人可以及时向发包人进行索赔。承包人在35天内未能对分包人的索赔报告给予答复，视为分包人的索赔报告已经得到批准。

27.4承包人根据总包合同的约定向工程师递交任何索赔意向通知或其它资料，要求分包人协助时，分包人应就分包工程方面的情况，以书面形式向承包人发出相关通知或其它资料以及保持并出示同期施工记录，以便承包人能遵守总包合同有关索赔的约定。

分包人未予积极配合，使得承包人涉及到分包工程的索赔未获成功，则承包人可在按分包合同约定应支付给分包人的金额中扣除上述本应获得的索赔款项中适当比例的部分。

28、争议

28.1承包人分包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在本合同专用条款内约定以下一种方式解决争议：
    （1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。

28.2 发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持分包工程施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

九、保障、保险及担保

29、保障

    29.1 除应由承包人承担的风险外，分包人应保障承包人免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：

    （1）、人员的伤亡；

    （2）、分包工程以外的任何财产的损失或损害。

    上列损失应由造成损失的责任方承担。

    29.2 承包人应保障分包人免于承担与下列事宜有关的索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费和其它开支：

    （1）、按分包合同约定，实施和完成分包合同以及保修过程当中所导致的无法避免的对财产的损害；

    （2）、由于发包人、承包人或其它分包商的行为或疏忽造成的人员伤亡或财产损失或损害，或与此相关的索赔、诉讼等。

   上列损失应由造成损失的责任方承担。

30、保险
    30.1 承包人应为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理保险。发包人已经办理的保险视为承包人办理的保险。
    30.2 分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
30.3 保险事故发生时，承包人分包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

30.4 具体投保内容和相关责任，承包人分包人在本合同专用条款内约定。

31、担保

    31.1如分包合同要求承包人向分包人提供支付担保时，承包人应与分包人协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。

31.2如分包合同要求分包人向承包人提供履约担保时，分包人应与承包人协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。

31.3分包人提供的履约担保，不应超过总包合同中承包人向发包人提供的履约担保的额度。
十、其他

32、材料设备供应

32.1有关材料设备供应的数量、程序及责任均按总包合同中发包人与承包人的有关约定履行。

32.2总包合同约定就分包工程部分由发包人供应的材料设备，视为承包人供应的材料设备。

32.3 除32.2款外的材料设备应由分包人按照本合同专用条款的约定采购，并提供产品合格证明，承包人不得指定生产厂或供应商。

33、文物

    33.1 承包人根据总包合同，应将涉及分包人施工场地以内需要保护的文物或古树名木通知分包人，分包人在施工中应认真保护，需要采取保护措施时，由承包人承担所需费用。
    33.2 分包人在其施工场地内发现文物，应采取保护措施，并按照总包合同约定的时间和程序报告承包人。
34、不可抗力

34.1 不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款。

34.2 不可抗力事件发生涉及分包人施工场地的，分包人应立即通知承包人，在力所能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失。
34.3 分包人承担自身的人员和财产的损失。

34.4 因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。
35、分包合同解除

35.1承包人和分包人协商一致，可以解除分包合同。

35.2 发生本合同通用条款21.5款情况，停止施工超过28天，承包人仍不支付工程款（预付款、进度款），分包人有权解除合同。

35.3 如分包人再分包或转包其承包的工程，承包人有权解除合同。

35.4有下列情形之一的，承包人分包人可以解除合同：

（1）因不可抗力导致合同无法履行；

（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）导致合同无法履行。

35.5 分包合同解除程序以及善后处理均按总包合同相应条款履行。

35.6 分包合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。
36、合同生效与终止

    36.1 承包人分包人在本合同协议书中约定合同生效方式。
36.2 承包人分包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，分包人向承包人交付竣工的分包工程后，本合同即告终止。

36.3 分包合同的权利义务终止后，承包人分包人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

37、合同份数

37.1 本合同正本两份，具有同等效力，由承包人分包人分别保存一份。

37.2 本合同副本份数，由双方根据需要在本合同专用条款内约定。

38、补充条款
    双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同通用条款内容具体化、补充或修改，在本合同专用条款内约定。

第三部分  专用条款

一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

合同文件及解释顺序：
执行通用条款2.1条


3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准
3.1 除总包合同文件规定的语言文字外，本合同还使用
无   语言文字。

3.2 本合同需要明示的法律、行政法规和规章：
本合同适用中国法律、行政法规、及北京市地方法规。

3.3 本分包工程适用的工程建设标准：与本工程相关的国家标准、行业标准、地方标准，除以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与分包工程相关的工程建设标准均适用于本分包工程。

承包人向分包人提出施工技术要求的内容和时间  开工前提出，按图纸、规范施工 ；

分包人向承包人提出相应的施工工艺的时间  计划开工时间前15日   。

4、图纸  

4.1 承包人向分包人提供图纸的日期：计划开工时间前  ；

承包人向分包人提供图纸的套数：  1套        。

4.2 承包人委托分包人进行深化施工图设计的委托范围及费用承担：
无


4.3 复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担
如果使用标准图纸和技术规范，则由分包人负责复制、购买此类图纸和规范，并承担相应的费用。


4.4 关于使用国外图纸的要求及费用承担：

无

二、双方一般权利和义务

7、承包人项目经理
姓名：                       职称  项目经理    （任命书作为分包合同附件）。

8、分包人项目经理
 姓名：           职称  工程师    （任命书作为分包合同附件）。

9、承包人的工作
9.1 承包人应完成下列工作：

（1）向分包人提供的施工所需的证件、批件的名称和完成时间：业主提供后7日内；

（2）组织分包人参加发包人会审图纸的时间：接到发包人会审通知后7日内
；
向分包人进行设计图纸交底的时间：发包人组织交底后7日内   ；

（3）承包人为本分包工程的实施提供的机械设备和（或）其他设施（如有时），及费用承担：
如有发生，此项费用从分包合同价款中扣除；


（6）双方约定承包人应做的其它工作：
无

10、分包人的工作
10.1 分包人应完成下列工作：

（2）需完成的设计内容和提交时间：
无


（3）分包人应在本合同签订生效后
7     天内向项目经理提交分包工程总体进度计划。分包人向承包人提交年、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为：
按承包人的要求提供   ； 

承包人批准工程进度计划的时间：收到后7日内。

（4）向承包人提交施工组织设计的时间：  开工前15日内     ；

    承包人批准施工组织设计的时间：  收到后7日内  。

（7）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：
工程未竣工交验并办理移交手续前，由分包人进行保护，费用由分包人承担。

（8）双方约定分包人应做的其它工作：
1、满足施工现场安全文明工地要求、劳务管理要求及发包人的其它管理制度。并负责施工区及生产区内的垃圾清理、外运、消纳，如违反有关规定，责任及费用由分包人承担。2、承包人不提供食宿，由分包人自行解决。

三、工期

14、工期延误
14.1 双方约定工期顺延的其他情况： 工期以本合同约定为准。如因承包人原因导致的工期延长，双方应签订补充协议进行工期顺延；如因分包人未能严格履行合同或承包人现场管理要求，造成工期延误的，应承担的违约责任为：每延误一天，应向承包人交付分包合同价款的3‰的违约金；若此延误直接影响到总工期或区段工期，致使承包人受到业主的违约处罚，则分包人亦应承担承包人所受之处罚。
特别约定：分包方应严格服从承包人工期、进度、质量等有关要求，如达不到承包人要求，承包人有绝对权利对分包人的承包范围进行重新划分或同分包人终止合同。如仍达不到业主和承包人的要求，分包人应无条件撤场，对分包人已完并经监理工程师签认且验收合格的工程量按70%结算。

四、质量与安全

17、质量检查与验收
17.1 双方关于分包工程质量标准的约定：
由于分包人原因造成的工程质量不合格，所造成的损失，费用由分包人承担，视损失大小，处以相应罚款。

特别约定：分包人在施工过程中应严格按照业主、承包人、监理方指定的施工技术规范和质量标准施工，严格执行监理工作程序，如未达要求造成返工的，返工费用分包人自行承担，分包方返工后达要求但使工程延期的还要按专用条款14.1款规定向总包方赔偿误期违约金；分包方返工后仍未达到要求的，分包人按合同价赔偿承包人，此外，承包人视损失程度，保留进一步索赔的权力。

五、合同价款与支付

19、合同价款及其调整
19.2 本合同价款采用   2     种方式确定。

（1）采用固定总价合同的，合同价款包括的风险范围：                                

风险费用的计算方法：    
                   /                                
                                                                              

风险范围以外合同价款调整方法为：
           /                           


（2）采用固定单价合同的，合同价款的调整方法：
/
                                                                
（3）采用其他价格合同的约定为：
                         /




19.3双方约定合同价款的其他调整因素：

 /                        

20、工程量确认
20.1 分包人向承包人提交已完工程量报告的时间：每月18日前提交计量报告


通用条款第20.2条不适用。  

20.3 双方约定本合同的工程量计算规则为：   按开挖图纸结算。

21、合同价款的支付
21.1 承包人向分包人预付工程款的时间和数额：​
无预付款
           

扣回时间和比例：
无




 。

21.2 承包人向分包人支付工程款（进度款）的时间和方式：

21.2.1承包人按工程形象进度向分包人拨付进度款，支付比例为双方确认的已完产值总额的   50  %；

21.2.2本分包工程每月按进度款的50%进行支付（扣除拆除费用），封顶退场后支付至70%，竣工结算完成后6个月后拨付至结算价款的   95   %；剩余  5   %作为保修款，保修期满后支付。 
21.3增值税专用发票的提供：

21.3.1每期支付分包款前，分包人必须按双方确认的付款金额全额开具并交付合规的增值税专用发票给承包人；在承包人收到分包人合规增值税专用发票并验证发票符合规定前，承包人不予支付当期分包款并顺延付款时间。

21.3.2分包人应对提供的发票的真实性、时效性负责。如因分包人提供发票不及时、交付发票或提供的发票不符合规定，分包人应负责更换、提供符合规定和本合同约定的发票。如因此给承包人造成损失的，分包人应承担赔偿责任，承包人有权从应付给分包人的款项中扣除。

21.3.3如因分包人提供的发票而被税务机关调查，分包人应配合承包人做好调查、解释、说明工作；

21.3.4如果承包人获得分包人开具汇总的专用发票,则分包人还必须提供其防伪税控系统开具的与合同标的物一致的《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖发票专用章。如果承包人丢失增值税专用发票的发票联或抵扣联,则分包人必须向承包人提供专用发票记账联复印件及分包人主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》以及其他证明文件。

21.3.5增值税专用发票备注栏要填写项目名称及项目所在省、市、县（区）。

21.3.6如果分包人提供的增值税专用发票是虚假或虚开、代开（非税务机关代开）的，分包人应承担由此产生的一切责任。

21.3.7分包人无法提供合规增值税专用发票的，应按照本合同价款的 15 %（不含增值税税额）承担违约责任，并且本合同应按照不含税价款结算。 

21.3.8如存在退货退款、返利、折让等事项，分包人应提供证明和开具红字专用发票。

七、竣工验收及结算

23、竣工验收
23.1分包人提供竣工图的日期        /       。

分包人提供竣工图的份数      /      份。

24、竣工结算 及移交

本条增加以下内容：

24.4承包人指定  袁福才   作为本工程一切经济文件（包括但不限于分包合同、补充协议、结算定案单、结算明细汇总表、批价单、工程量确认单、工程量清单、涉及合同价款调整的索赔性文件等）的唯一授权人，未经唯一授权人本人签字确认的所有费用，分包人均不得向承包人提出任何经济诉求和法律诉求。
24.5施工过程中发生的合同外零星施工项目，双方应在项目实施完毕后的一周内完成现场签证工作（合同外项目签证、零用工、机械台班签证单详见附件）, 由承包人指定的唯一授权人  李晓波   为现场签证确认人，对于不符合签署格式和非指定人员签署的现场签证，承包人一律不予承认，亦不对签证承担任何责任和义务。

24.6本合同最终结算总价按承包人结算定案单及对应的结算明细汇总表金额确定，结算定案单必须加盖承包人结算专用章方为有效，结算明细汇总表必须由承包人指定的唯一授权人           本人签字方为有效；仅有承包方授权人签字未加盖结算专用章的结算定案单和未经承包方唯一授权人本人签字的结算明细汇总表均属无效文件，不得作为双方最终结算依据。

24.7施工过程中发生工程洽商、设计变更及现场签证时，双方必须签订补充协议对增加内容进行价格确认和合同价款的调整，否则承包人对超过本合同总价的部分将不予结算及付款，由此造成的责任及后果由分包人自行承担。

25、质量保修

25.1 质量保修期以承包方与业主的整体工程竣工日期开始计算。质保期为    1    年。

25.2在办理工程款支付时，承包人依据总包合同扣留分包工程结算总价款的     5  % 为质量保修金。

25.3质量保修期内如出现质量问题，分包人应24小时内履行维修义务。分包人如不维修或者维修仍不合格的，承包人有权自行找第三方进行维修，发生的维修费用由分包人承担，承包人有权从分包人的工程款和质保金中直接扣除。

八、违约、索赔及争议

26、违约
26.1 本合同关于承包人违约的具体责任：

（1）本合同通用条款第21.5款约定的承包人违约应承担的违约责任：
执行通用条款相应规定；

（2）本合同通用条款第24.3款约定的承包人违约应承担的违约责任：
执行通用条款相应规定；

（3）双方约定的承包人的其他违约责任：
无


26.2 本合同关于分包人违约的具体责任：

（1）本合同通用条款第5.3款约定的分包人违约应承担的违约责任：如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，每发生一次，分包人应向承包人支付违约金5000元，承包人有权从分包人的工程款中直接扣除。

（2）本合同通用条款第12.1款约定的分包人违约应承担的违约责任：如分包人将其承包的分包工程转包或再分包，承包人有权单方面终止合同，因此给承包人造成的一切损失均由分包人承担。同时，分包人按照合同价款的30%向承包人支付违约金。承包人有权从分包人的工程款中直接扣除。
（3）本合同通用条款第16.2款约定的分包人违约应承担的违约责任：工期每延误一天，分包人应按照合同价的千分之三向承包人支付违约金，不足一天按照一天计。承包人有权从分包人的工程款中直接扣除。

        （4）本合同通用条款第17.1款约定的分包人违约应承担的违约责任：分包人施工质量达不到本合同约定以及业主、承包方、监理方等相关方要求的质量标准的，每发生一次，分包人按照合同价款的10%向分包人支付违约金。承包人有权从分包人的工程款中直接扣除。
（5）双方约定的分包人的其他违约责任：分包人未按承包人要求时间及时清理、交验并撤场的，承包人将在告知分包人后自行进行清理，并在分包人结算价款中扣除一切相关费用及由此给承包人造成的经济损失 。
28、争议
28.1双方约定，在履行分包合同过程中发生争议时，可以通过协商或调解解决；协商或调解解决不成时，双方约定按第  一  种争议解决方式。

    第一种争议解决方式：向  北京   仲裁委员会申请仲裁；

第二种争议解决方式：由  承包人住所地   人民法院管辖。

九、保障、保险及担保

30、保险
30.1 承包人投保内容和责任：
无     

                     

30.2 分包人投保内容和责任：执行通用条款30.2条并为现场施工人员投保农民工工伤保险。  

31、担保
31.1  承包人向分包人提供支付担保，担保方式：
无    ； 担保额度
无  
。

31.2  分包人向承包人提供履约担保，担保方式：
 无    ； 担保额度无   元。

  
分包人提交的履约保证金在本分包工程竣工交验后一次性返还。

十、其他

32、材料设备供应

本条增加以下内容：
32.4由分包人采购材料设备的约定：  应符合设计图纸及发包人的要求，费用含在合同价款中。                          
37、合同份数
37.2 双方约定本合同正本两份，双方各执一份；副本  5   份，承包人  3    份，分包人  2份。

38、补充条款： 
38．1分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
38．2分包人不得对承包人及其他分包人的材料设备及工程产品造成损坏，如发生损坏，分包人承担由此给承包人或其他分包人造成的经济损失。
38．3 分包人须将工程款优先用于足额支付工人工资，否则因分包人拖欠工人工资造成的一切后果由分包人承担，由此造成承包人及第三方损失的分包人承担赔偿责任；分包方应及时向材料供应商、机械租赁商、劳务队等支付材料款、租赁费和劳务费，否则，为保证工程进度，总包方有权扣取分包方的工程款用以支付上述费用。
38．4 非经本合同双方书面同意，任何一方不得将其在本合同项下无论是全部的还是部分的权利及债权转让给第三方。合同一方将其合同权利或债权转让的，该转让无效，对本合同另一方不产生法律约束力，并视为转让方违约，该方应向本合同另一方支付相当于本合同标的额20%的违约金。   
38.5分包人已全面、深刻理解承包人与业主签订总承包合同（即总包合同）的一切条款以及承包人向业主所作的一切承诺，并将其认为应增加的费用考虑到其投标报价中，分包人任何对总包合同理解偏差、错误均不构成调整合同价款的理由，对承包人与发包人合同的理解以承包人的解释为准。
38.6本合同价格分包人已充分考虑人工、材料、机械、保险、劳动保护、文明施工、安全措施、税金、各项管理费、利润等为完成本分包工程所需的一切费用及其市场价格的变化趋势及风险，分包人不得以上述项目价格发生变化提出任何索赔。
38.7分包人负责的深化设计虽经各方签署意见但并不能表示免除分包的责任，该深化设计由分包负全责，其他各方不承担任何责任，同时该深化设计不能作为调整合同价款的依据，其深化设计内容已全部含在其合同价格中。
38.8分包人已全面了解掌握本工程现场实际情况（含红线内及周边情况以及总包提供水电接口位置、口径等分包施工所需了解的一切情况），任何对现场情况的不了解或现状变化均不能构成调整合同价款的理由。
38.9分包人应配备符合相关规定标准的专职技术、安全、质量、技术资料等人员，负责与承包人办理有关材料设备、工程结算、资金支付的人员必须专职专人，同时必须向承包人出具对该人员的法人授权委托书。
38.10分包人承诺选择的劳务施工队伍必须满足政府建筑部门相关规定，具体作业人员必须经培训合格后方能上岗（包括但不限于劳动技能培训、安全生产培训等）。特殊工种必须持证上岗。承包人有权随时检查上述情况，若出现违反上述规定的有权立即终止合同，并课以分包人1万～5万元的罚金
38.11承包人负责将电接到二级箱，临时用水提供接口，其余由分包人自行连接安装，水电及安装费用由承包人负责。
38.12分包人作业区和生活区要达到法律、法规及承包人制定的关于文明施工和绿色施工的要求，产生的各种建筑和生活垃圾要及时清理外运（垂直运输和外运）并消纳，并承担其费用。分包人严格服从承包人工期、进度、质量等有关要求，如达不到承包人的要求，承包人有绝对权利对分包人的承包范围进行重新划分或同分包人终止合同，分包人不得由此做为索赔的理由。
38.13分包人不得将所承接工程再次分包，如若发现有此行为产生，承包人有权立即终止合同，因此给承包人造成的一切损失由分包人承担。
38.14本分包人工程竣工图（含竣工图）编制费含在合同价中，工程完工后分包人应自行编制竣工图（含竣工资料）且必须满足发包人、监理、承包人、档案馆的要求，双方约定乙方提供竣工图（含竣工资料）纸质版三套，电子版一套，竣工图所需施工图纸由分包人自行晒制，其费用含在合同价款中。

38.15如出现特殊情况（如不可抗力或分包违约等原因）需分包人全部退场，分包人需在三天内无条件退出现场，只允许其法人代表或项目经理留场办理相关结算事宜，如分包人拒不退场，承包人有权约请相关强力部门强制分包人退场，由此产生的一切后果均由分包人承担。

38.16为迎接政府领导及相关部门、发包人、承包人等各有关部门的检查、验收等引起的任何窝工、降效、增加分包用工用料等一切费用均含在合同价款中。            38.17分包方因本工程与第三方发生的一切诉讼和纠纷（包括但不限于材料采购、机械设备租赁、劳务费支付等）均由其自行解决，因此给总包方带来的损失由分包方承担（总包方有权从应支付给分包商的工程款中扣除）。
38.18总分包双方签订的《总分包安全生产协议书》、《总分包消防保卫协议书》、《廉政建设互保责任书》和《分包商环境保护协议书》作为本合同的有效附件。

38.19分包方必须严格执行国家或地方人民政府对《建设工程施工现场管理办法》的有关规定，必须确保现场文明安全施工，达到环境保护的规定要求，由于施工造成的扰民，由分包方按规定给居民补偿。

38.20分包方应严格执行国家及北京市有关防治传染病的法令法规及国家、北京市强制执行的其它规定，并承担为保证各项措施贯彻执行所需的费用。

38.21本合同签订后在政府主管部门的备案事宜由承包人办理，分包人协助提供必要的备案资料并承担全部备案费用。因分包人原因导致未按政府主管部门要求及时办理备案手续的，承包人将暂停支付工程款，直至备案手续办理完毕；由此造成承包人扣分或经济损失的，分包人负责赔偿。

38.22分包人承诺，所提供给承包人的产品或服务不侵犯任何第三方知识产权。如果出现侵权事宜，责任由分包人全部承担，承包人免除责任。双方应对工程过程中的相关文件、资料、以及专有技术、商业秘密等做好保密工作，不得泄露给任何第三方。如果出现侵权事宜，责任由分包人全部承担，承包人免除责任。


38.23承包人依据本合同向分包人主张权利、要求承担违约、赔偿责任等过程中所产生的及其他因分包人原因所产生的全部费用由分包人承担，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、公告费、公证费、鉴定费、差旅费、审计费等。
38.24本合同专用条款与通用条款不一致时，以专用条款为准。 

38.25乙方严格遵守国家法律。工地所有规章管理制度服从甲方的管理安排。严格遵守各行政、环保等部门的要求，爬架安装、爬升期间发生的一切事故由乙方承担。

38.26乙方需为完成本工程内容的机械设备和操作人员上相应保险，严格遵守安全操作规程，保证安全施工，如果因违反安全操作规程造成的安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方负责。                                                                  38.27本合同固定单价合同，综合单价内容包括但不限于机械上人工工资、停工、窝工工资、机械费设备费(包含燃油费、维修费等所有费用)、分包工程的设计、制作、运输、安装（包括涉及升脚手架的所有预埋件）、爬升、进出场费、自身引起的工伤医疗费用、病假费用、以及个人防护用品和一切劳保、福利费用等意外工伤医疗费用、交通费用、夜餐费用、有关部门管理费用、车辆市内上路、覆盖、风险、措施费、管理费、利润及税金等各项相关费用。  甲方支付乙方工程款时，乙方需依照国家税务部门规定，向甲方开具符合要求的增值税专用发票并承担需缴纳的税金。如国家税收政策发生变化，按新政策执行。同时给予调整税金；
38.28本合同工程量计算方法：爬架与落地脚手架有交接口，双方确认交结口处进行结算，工程量按实际施工的爬架建筑面积计算，如果从半层开始，则按本层的建筑面积一半进行计算；关于交接口位置：由爬架单位按项目部提出的要求提供数据，脚手架施工单位按要求施工，在交接口位置如果脚手架不平时由爬架单位进行找平；
38.29甲方责任：1、按合同内容下达施工任务，并派施工人员现场指挥监督管理。2、管理、监督、培训乙方有关安全操作规程工地管理制度。3、负责审核和支付承包内容规定的工程款项。4、按规定对施工工人实行全面管理、定期安全培训工作。5、负责控制土方开挖施工平面尺寸、标高等一切的技术工作。

38.30乙方的责任和义务：按合同内容安排组织设备进场，无证设备不能进场。进场机械、设备符合施工进度要求；接受甲方的技术指导，乙方按甲方要求时间进场施工，服从甲方监管，强化进度安排；完成施工场地内；严格遵守安全操作规程，保证安全施工，如果因违反安全操作规程造成的安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方负责；严格遵守国家法律。工地所有规章管理制度服从甲方的管理安排。严格遵守各行政、环保等部门的要求，根据实际情况合理安排运输车辆的行走路线。爬架施工的各种验收手续。爬架运输、安装期间发生的一切事故由乙方承担。

38.31工程情况：本工程因甲方移交工作面问题，不能同时进场，材料进场及撤场严格按项目部要求进行；

38.32、乙方包人工费、材料费、设备费形式等，完成以上工作内容，拆卸后的升降脚手架由乙方全部回收。包附着式升降脚手架整体所需各种设备、包材料（含辅材）、包人工、包工期、包外架质量、包安全文明施工、包运输、包环境保护、包专家论证费（本工程需按150米高进行论证，论证费用含在综合单价中）、相关备案及验收、搭拆、使用中的维护、包所需埋件的供应和安装。
38.33、质量要求：验收合格、达到昆明市安全文明工地优良标准，包工程质量应达到本合同约定的工程质量标准，质量评定标准按照总包合同相应条款履行。乙方如达不到本合同约定的质量等级，甲方有权责成乙方进行返工，由此造成的一切工期等经济损失由乙方全额承担。如乙方达不到约定的质量等级，由此造成的业主罚款由乙方全额承担。工程质量执行现行国家《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2013》及相关国家标准，甲方公司ISO9001质量标准和工程质量验收标准、建设单位的交房标准，以及甲方的技术交底书。一次验收合格，合格率100%。执行现行国家和政府、行业主管部门有关安全生产的法律法规、标准规范、甲方和施工现场有关安全生产的规章制度和操作规程；乙方必须严格按照审批并且经过专家认证的专项施工方案实施，乙方负责外架验收并办理使用登记证。若因乙方施工原因造成质量达不到要求时，乙方必须无条件返工，所造成的人工费用，由乙方承担。若因甲方原因造成不合格，则由甲方承担所有的返工损失。乙方外架搭设及提升必须满足甲方主体工程施工及外墙装饰工程施工进度要求。本工程根据业主要求可能分段施工进度不一样，故会有多次进场施工，时间间隔较长；

38.34、本工程全钢爬架确认高度为 14 米；全钢爬架覆盖 ≤5倍楼层高高度，外观颜色为城建绿。本工程全钢爬架手脚板按2米一道设置，两道翻板，脚手板设置按施工方案。全钢爬架外立面采用冲孔网固定在爬架结构上，确保安全、美观和形象。
38.35乙方必须按甲方进度要求安装、提升等，乙方必须按甲方进度要求安装、提升等，如因乙方原因未能按时完成，逾期每天支付甲方违约金1000元。甲方须为乙方提供安装、提升环境等条件，如因甲方原因导致现场无法正常施工，甲方需赔偿乙方每天1000元的误工费并由甲方承担因停工导致的后续进度等所有问题。
38.36有效法律邮寄地址。双方约定，在施工中或竣工后甲方在无法向乙方当面传达往来函件时，向乙方以下邮寄地址以特快专递的方式邮寄文件资料，视为乙方收到，甲方应保存好邮寄的相关手续单据作为相应证据。

38.37甲方提供40的PVC管，乙方在领料时对材料需进行检测，如存在质量问题需提前以纸制版报告，如在施工前未提出，由此产生的一切费用由乙方承担。

38.38爬架内侧设置内置楼梯，数量以现场要求为准；

38.39爬架要求全封闭，按业主评测要求进行爬架施工，如因爬架引起扣分的同时项目部进行相应罚款；

38.40爬架四周设置甲方要求的发光LOGO和宣传广告；

38.41本工程屋面女儿墙造型为斜面，最高点有8米多，女儿墙施工时脚手架的搭设在爬架基础上施工，故女儿墙的脚手架的荷戴均落在爬架上，爬架在论证时需注意荷戴的承重；

38.42本工程2号楼配有一台卸料平台（最新体系），卸料平台虽爬架一同上升，需要配备足够的机位进行支撑；

38.43本工程有凹入的通廊，爬架综合考虑加长件的施工，综合在单价内；

38.44本工程2号楼超高层，在中间部位有避难层，避难层层高较标准层层高，如使用脚手架加高时，则这个费用综合考虑在综合单价中；

38.45本工程属于金地集团项目，要参加第三方评测，关于爬架的评估内容均以邮件形式发送至各家，施工过程中以第三方评测标准实施全过程常态化标准施工，如因评测中有罚分则项目部根据业主罚款给予相应的罚款；
38.46本工程因爬架原因引起工程上梁或柱等拉裂由专业分包进行承担责任；

38.47如爬架需在铝模上开孔，需与设计沟通确认后方可开洞；

38.48承包人提供一间独立房间做为分包方项目经理的独立办公区域；

乙方邮寄地址： 

邮编：                   
收件人全称：                   
附件1：保证书

价款收取负责人

本人        是         项目承包人价款收取负责人。

本人已认真阅读并充分理解本劳务分包合同内容并将按照合同约定履行本人职责。

本人承诺在本劳务分包合同的履行过程中，作为承包人的授权委托人，在职责范围内同意按上述工程款第四条支付。如因本人原因发生上述行为，本人将依照本合同第四大条的第3条约定进行罚款，对发生的债务承担连带责任。

人个信息：         ，身份证号：        ，电话：      ，住址： 
价款收取负责人：

                                  时间：

附：身份证复印件

附件2：授权委托书

本人       （法人姓名）作为           （公司名称）法定代表人，在此授权我公司      先生 (身份证:          )作为我公司正式合法的代理人以我公司名义并代表我公司全权处理                   投标的以下事宜：投标文件的准备，包括参加各种标前会议、投标文件的签署、参加开标会议、参加投标澄清或答辩会议、进行合同及价格谈判、签订承包合同、执行承包合同、领取工程款、工程结算

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。本授权书限期自  2022.2.20 起至 2024.2.20日止。

                                   （公司名称及印章）
                                  法定代表人签字： 
                          日期：  年  月  日

附：身份证复印件

附件三：
财务承诺书
我公司与贵单位签有全钢附着式升降脚手架工程（爬架）合同，       
我公司已悉知该合同内各项条款，并做如下承诺：
1、我公司为              ，具有全钢附着式升降脚手架工程（爬架）  工程承包资质。
2、每月25日前提供盖章的结算单及其他入账资料给贵公司，以便当月及时结算，否则会导致无法结算、无法付款。
3、由我公司自行缴纳地方税务局规定缴纳的增值税、城建税、教育附加费、地方教育附加费、企业所得税、印花税等，我方积极配合贵公司提供税务局要求的各种资料及手续，承诺在结算时自行在指定的工程施工地所管辖的税务局开具金额等同于结算金额的发票。公司注册地不在昆明市需要提供外经证；如结算时不提供发票，贵公司有权凭我公司资料及手续缴纳相关税费，税金从工程款中扣除。
4、提供合同上的公司名称、开户银行及银行账号给贵单位，中途不变更开户行及银行账户信息，由于我方各种原因导致货款退回的，愿意承担500元/次的罚款。
5、我公司承诺不委托第三方公司代为收款，合同执行期间，不将债权债务转让给第三方，否则贵单位有权拒绝付款。
6、已获悉贵公司的付款原则为：财务收到手续、单据齐全的结算资料入账，在财务入账以后办理付款。
7、合同签订后，提供营业执照复印件、资质证书复印件、银行开户许可证复印件、法人身份证复印件，以上复印件需盖公章。
8、付款方式是以网银、承兑汇票和国内信用证，银行汇票、支票付款需提供法人授权书（法人签章）、法人身份证复印件、收款经办人身份证复印件、收据（盖财务专用章）、以上复印件需盖公章。同时，经办人在银行票据（汇票、支票）复印件上签收。
承诺单位（盖章）：
                       法定代表人（签字或盖章）：
                                                 年     月     日
附件五  农民工权益保障承诺书
农民工权益保障承诺书
致：【北京城建远东建设投资集团有限公司】 
    为切实履行贵我双方签署的全钢附着式升降脚手架工程（爬架）工程合同（以下简称为合同），根据《劳动法》《劳动合同法》《保障农民工工资支付条例》等法律法规，结合贵公司农民工权益保障的相关规定和要求，我公司特向贵公司作如下承诺，保证不折不扣切实做到：
1.按照劳动法、劳动合同法及相关法律规定合法用工，实施实名制管理，保证先签订劳动用工合同再进场施工。劳动合同必须明确工资支付标准、支付时间、支付方式等内容。进场前为农民工购买保险；我公司对所招用农民工的用工、实名制管理、工资支付、劳动者安全卫生保障等负全部责任。 
2.项目现场配置劳资专员或设置劳资管理部门，负责项目农民工管理及农民工权益保障工作。
3.严格遵守国家及地方关于农民工工资支付的相关规定，按时、足额发放农民工工资。保证农民工工资直接发放给农民工本人，严禁以包代管，严禁违法转包，严禁将工人工资发放给包工头。
4.建立农民工实名管理制度，根据实际用工情况及时更新花名册，并将花名册报送贵公司备案；我公司对用工名册及用工资料的真实性、完整性、有效性负责，如有欺诈和隐瞒由我公司承担相应的偿付责任和法律责任。
5.项目农民工工资按月发放（不得以实物或有价证券支付），我公司承诺每月向贵公司报送农民工工资完整的发放记录及发放凭证，如未按要求报送或报送资料不实的，贵单位可拒付合同款且不承担违约支付责任，由此产生的一切责任由我公司承担。
6.设立农民工工资专户，保证专款专用。编制书面工资支付台账，并至少保存3年。书面工资支付台账应当包括用人单位名称，支付周期，支付日期，支付对象姓名、身份证号码、联系方式，工作时间，应发工资项目及数额，代扣、代缴、扣除项目和数额，实发工资数额，银行代发工资凭证或者农民工签字等内容。
7.我公司承诺不得以任何理由（包括但不限于贵公司工程款支付迟延）拖欠农民工工资，如导致集体停工、投诉上访、群体性事情发生，贵公司有权暂停合同款的拨付且不承担违约支付责任，直至事项处理完毕。
8.我公司承诺所属工人或任何以我公司名义施工的工人，均不会以任何形式在施工现场或发包人所属工作区域及周边有任何聚众事件，凡出现类似事件，我公司将在1小时内解决，贵公司有权采取违约处理措施，如在5小时内不能解决，贵公司有权要求我公司撤出场地，所属工人所要任何费用贵公司有权从合同款中扣除，我公司并双倍支付违约金。
9.我公司承诺只准项目经理，财务负责人、预算负责人等高管人员在持有合法有效的授权委托的前提下到贵公司商讨合同，付款事宜。其他任何人员不经许可，不准进入贵公司、发包人公司办公区，不准围堵、静坐、吵闹等任何手段影响、限制贵公司及发包人人员的正常办公、人身自由及声誉，否则视为违约，我公司无条件同意终止合同，并同意所有未支付的任何款项不再追要和三日内完成与贵公司、监理三方移交并清场撤出，因合同解除和撤场导致的第三方索赔全部由我公司自行承担。
10.我公司承诺在农民工进场前对其进行安全教育工作，经安全教育合格及劳动防护用品发放到位方能进行施工操作。特殊工种必须持证上岗。
11.一旦发生工伤及安全事故，我公司第一时间向贵公司通报，并依法依规积极施救，快速赔付，相关赔偿款必须支付给农民工本人，严禁包工头代领。我公司自行承担由此导致的全部赔偿责任。
12.我公司自觉接受贵公司、建设方、监理方、行政主管部门对农民工用工管理工作的监督检查。
13.我公司承诺如因以上各项承诺事项履行不到位，导致农民工向贵公司投诉、起诉、行政罚款和第三方追偿等事件发生，贵公司可以根据合同约定及以上各条承诺实施违约处罚。我公司不可撤销地认可贵公司有权代我公司直接处理并由我公司对全部处理结果负责，由此产生的费用（包括但不限于工资、赔偿款、罚款、违约金、诉讼费、律师费等）贵公司有权直接从应付我公司合同款及其他项目合同款中扣除，不足抵扣的，由我公司进行赔偿。
14.本承诺书与合同具有同等的法律效力，自承诺人签字或盖章之日起生效，合同无效不影响本承诺书的效力。
承诺人（盖章）：
法定代表人（签字）：
年   月   日
爬架招标文件

本工程招标范围为1和2号楼，从5层半开始安装，计量从6层开始计算工程量，屋顶层要求按项目要求把爬架升至指定位置；

	附着式升降脚手架

	分项
	检查项
	检   查   标   准
	标准分
	扣分
	实得分
	分项合格率
	单项合格率
	大项合格率

	1
	架体结构
	所有主要受力构件无明显塑性变形、裂纹、严重锈蚀等缺陷
	3
	
	3
	/
	/
	/

	
	
	架体总高度与方案相符，且不超过5倍层高
	3
	
	3
	/
	
	

	
	
	架体宽度不大于1.2m
	3
	
	3
	/
	
	

	
	
	架体支承跨度符合涉及要求，直线段不大于7m，折线或曲线段不大于5.4m
	4
	
	4
	/
	
	

	
	
	架体水平悬挑长度不大于1/2水平跨度，且不大于2m
	3
	
	3
	/
	
	

	
	
	单跨式附着升降脚手架架体的水平悬挑长度不应大于1/4的支承跨度
	3
	
	3
	/
	
	

	
	
	架体全高与支承跨度的乘积不应大于110㎡
	4
	
	4
	/
	
	

	2
	竖向主框架
	主框架内侧应设置导轨，主框架与导轨应采用刚性连接
	3
	
	3
	/
	/
	

	
	
	竖向主框架的垂直偏差不应大于5/1000,且不应大于60mm
	3
	
	3
	/
	
	

	
	
	水平支承桁架杆件的轴线应相交于节点上，各节点应采用焊接或螺栓连接，且应为定型桁架结构。在相邻两榀竖向主框架中间应连续设置
	3
	
	3
	/
	
	

	3
	架体
	架体构架相邻立杆连接接头不应在同一水平面上，且不得搭接；对底部采用套接或插接的可除外
	3
	
	3
	/
	/
	

	
	
	架体外立面应沿全高设置剪刀撑，剪刀撑的斜杆水平夹角应为45°～60°，并应将竖向主框架、水平支承桁架和架体构架连成一体
	3
	
	3
	/
	
	

	
	
	在升降和使用工况下，架体悬臂高度均不应大于架体高度的2/5，并不应大于6m
	3
	
	3
	/
	
	

	4
	附墙支座
	附墙支座锚固螺栓垫板规格不应小于100mm×100mm×10mm
	3
	
	3
	/
	/
	

	
	
	附墙支座锚固处应采用两根或以上的附着锚固螺栓
	3
	
	3
	/
	
	

	
	
	每一个附墙支座上应配置防倾装置
	3
	
	3
	/
	
	

	5
	防倾装置
	防倾装置应采用螺栓或焊接与附着支承结构连接，不得采用扣件方式连接；
	3
	
	3
	/
	/
	

	
	
	在升降工况下，最上和最下两个导向件之间的最小间距不应小于架体高度的1/4或2.8m
	3
	
	3
	/
	
	

	6
	附着固定支座
	架体升降到位后，每一附墙支座与竖向主框架应采取固定装置或措施
	3
	
	3
	/
	/
	

	7
	防坠装置
	防坠装置在使用和升降工况下均应设置在竖向主框架部位，并应附着在建筑物上，每一个升降机位不应少于一处
	3
	
	3
	/
	/
	

	
	
	防坠装置与提升设备严禁设置在同一个附墙支承结构上
	4
	
	4
	/
	
	

	8
	架体安全防护
	架体底层的脚手板应铺设严密，在脚手板的下部应采用安全网兜底，与建筑物外墙之间应采用硬质翻板封闭
	3
	
	3
	/
	/
	

	
	
	当整体式附着升降脚手架中间断开时，其断开她必须封闭，并应加设防护栏杆
	3
	
	3
	/
	
	

	9
	提升设备
	提升设备应与建筑结构和架体有可靠连接
	3
	
	3
	/
	/
	

	
	
	吊钩不应有裂纹、剥裂，不得补焊、防脱装置应设置有效
	3
	
	3
	/
	
	

	10
	电气系统
	应设置专用开关箱
	2
	
	2
	/
	/
	

	
	
	架体上应有防火措施
	2
	
	2
	/
	
	


	附着式升降脚手架

	分项
	检查项
	检查内容及扣分标准
	标准分
	扣减分
	实得分
	分项合格率
	单项合格率
	大项合格率

	1
	资料
审核
	专业分包合同及安全协议
	2
	
	2
	/
	/
	/

	
	
	专项施工方案
	2
	
	2
	/
	
	

	
	
	产品合格证、使用说明书
	2
	
	2
	/
	
	

	
	
	提升设备的合格证书
	2
	
	2
	/
	
	

	
	
	安装、调试自检记录
	2
	
	2
	/
	
	

	
	
	提升（下降）前、后自检记录
	2
	
	2
	/
	
	

	
	
	定期维修保养无记录或不真实
	2
	
	2
	/
	
	

	
	
	月度无垂直度检查，暴风、暴雨及恶劣气候后无垂直度复查
	2
	
	2
	/
	
	

	
	
	电阻检测记录
	2
	
	2
	/
	
	

	安全一、二类问题清单

	问题性质
	问题类型
	问题列举
	触发数
	量化指标
	涉及数量

	
	附着式升降脚手架
	防坠装置失效的
	
	
	

	
	吊篮
	非正常安装未采取防倾措施（包括增加受力面积，刚性支撑，缆风绳固定）
	
	
	

	安全一类问题总计
	0

	安全二类
	特种作业人员
	吊车司机、信号工、电梯司机、机械操作人员等特殊作业人员持证上岗；超过2处及以上
	
	2处及以上
	0

	
	吊装作业
	吊装时吊装区域需有信号工指挥
	
	2处及以上（现场测区不足2个时，问题总数量超过总测区50%或等于50%，判定为二类）（包含塔式起重机，和汽车吊）
	

	
	
	材料吊装时钢丝绳与材料、钢丝绳锁扣需锁死；吊钩防滑锁扣损坏
	
	
	

	
	
	吊装不满足十不吊原则
	
	
	

	
	
	吊装钢丝绳
	
	
	

	
	安全状态
	现场设备安装、顶升、加节、拆卸人员安全措施不到位
	
	
	

	
	
	现场随机抽取5名特种作业人员（司机、信号工、操作工）进行安全问询
	
	
	

	安全二类问题总计
	0


	安全文明（土建阶段）
	

	检查方式及评分标准：
1、采用扣分制，如有无法检查项目，进行甩项处理，其权重自然分摊，按实际检查项目得分进行汇总：安全文明总分=累计单项实得分/累计检查单项权重。
2、分项检查时按检查要点进行扣分处理，检查项目得分反映风险程度，当检查主项为负值时，得分按零分计取。   
	

	检查主项
	测区
选择原则
	满分
	检查分项
	检查要点
	单项得分
	单项扣分
	单项实得分
	扣分原则
	合格率

	安全意识（5%）
	标段内每天为一个测区；一个测区为一个合格计算值
	2
	安全教育
	1、要求总包单位建立晨会制度，评估时随机抽取5天的早会资料，评估当天的必查。安全早会资料齐全，参与早会人员不少于当日现场施工人员的80%（含视频资料，早会视频要求：1、录制视频不小于1分钟；2、录制必须包含重大危险源讲解部分。）；早会要求：各工种齐全，危险源标示清晰（核对平面图）
2、未进行安全周检及防火专项检查的，要求项目部形成纸质资料和影像资料留底；
	4
	
	
	发现任意一处不符合扣1分
	100.00%

	
	标段内每个人为一个测区；一个测区为一个合格计算值，累计5个测区
	2
	安全意识询问
	随机抽取现场5名作业工人（至少覆盖3个工种，特种作业人员必查1人以上），每个人询问至少2个安全相关问题（参见附表：工人安全意识问询表）。
	
	
	
	发现1人有不清楚或有回答错误的，发现任意一处不符合扣1分
	100.00%

	防火（5%）
	一个标段为1个测区，生活区随机抽取两个房间检查
	2
	生活区、办公区防火
	1、施工现场办公区、生活区无消防通道可供消防车到达的；
2、施工现场办公区、生活区灭火器配备不足或失效；
3、施工现场办公区、生活区与施工区未严格分开或在建工程兼做宿舍；
4、生活区室内有电线乱拉乱接现象；
5、生活区使用大功率电器，插座过载测试不正常，宿舍内限载电流大于3A；
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	发现任意一处不符合扣0.5分
	100.00%

	
	一个标段为1个测区
	2
	易燃易爆物品管理（如液化气瓶、氧气乙炔等）
	1、库房内氧气瓶、乙炔瓶未分房存放；用气管理不规范；油漆、天那水未分类分堆存放；
2、现场无专用易然易爆物品仓库、仓库位置设置不合理、无醒目标识（发现现场有易燃易爆就必须有仓库）；
3、氧气瓶存储和办公室或休息室设在一起；气瓶分类存储设有标签，空瓶和满瓶未分开存放，氧气瓶无防护罩、防震圈；
4、气瓶存储场所15m范围内未有禁止吸烟的警示标志；
5、用气管理未落实到责任人；作业时两瓶间距小于5米，距离明火小于10米；
6、地下室设置易燃垃圾池，存放有易燃气体、汽油、柴油。
	
	
	
	
	100.00%

	
	一个标段为1个测区
	2
	现场防火管理
	1、灭火器配置不满足实际需求；（一、楼内：1、每单元楼梯间需配置一组灭火器；2、拆模层、作业层每150平方需配置一组；二、场区：可燃材料堆放、加工处每150平方配置一组；三：1、临时及固定动火作业场所每100平方一组；2、液化气罐、氧气乙炔瓶、油漆存放处及使用场所每一平方一组；；3、一级、二级配电箱每一处一组）
2、现场发现吸“游烟”现象；
3、楼层内电焊、切割作业时无安全围挡或接焊渣措施；
4、现场无焊渣接料斗；
5、高层建筑无临时消防给水系统或给水系统无水的；消防立管管径不满足规范要求、未设置消防接口的；消防箱未配备消防水带、消防水枪的；
	
	
	
	
	100.00%

	三宝四口五临边(15%)
	一个标段为1个测区
	4
	安全帽、安全带
	1、不戴安全帽的或安全帽带未系好的 
2、高处作业未佩戴安全带，安全带无固定位置 
	24
	
	
	发现任意一处不符合扣1分
	100.00%

	
	一个标段为1个测区
	4
	安全网
	1、外脚手架架体外侧未采用密目网封闭、网间连接不严或破损严重等安全网未按照安全规范进行设置的；
2、外架与结构边间水平兜网未按要求设置的；
3、无外架阳台未满挂安全兜网的（阳台涂料完成前）；
	
	
	
	发现任意一处不符合扣1分
	100.00%

	
	一个标段为1个测区
	4
	四口
	1、预留洞口无围挡或遮盖的（洞口尺寸小于等于500mm*500mm时，用木模板进行防护；洞口单侧500mm-1200mm时采用模板加木枋防护；洞口尺寸单侧超过1200mm时，用钢管扣件在洞口上紧靠洞口边搭设井字形围护，围护下部设置踢脚板）
2、电梯井口未设固定防护设施，底部未设不低于18cm高的挡脚板的，电梯井内未按每隔两层且不大于10m设置安全硬防护的
3、通道口未搭设防护棚，棚顶未采用双层硬性防护的
	
	
	
	
	100.00%

	
	一个标段为1个测区
	12
	临边防护
	楼层、楼梯、阳台、屋面、基坑等周边无高度≥1.2米的稳固的临边防护。1、内侧防护从地面计算；2、窗框如有横杆，可以拉警戒带；如落地窗等无横杆，需硬性防护（木方、编织安全带、木条、钢筋、钢管等）
	
	
	
	发现任意一处不符合扣2分
	100.00%

	脚手架(20%)
	一个标段为1个测区
	4
	地下室回顶
	1、地下室顶板作为施工电梯、材料堆场、行车道路时地下室回顶无专项方案的；（专项方案需设计复核验算并签字）；
2、地下室顶板回顶现场设置与方案不一致的；
3、地下室设计为”无梁楼盖“时，须有专项防坍塌方案（含后浇带封闭，地下室回顶，地下室回填）并经设计复核签字；
	30
	
	
	发现任意一处不符合扣2分
	100.00%

	
	一个标段为1个测区
	4
	安全通道／防护棚
	1、有外架楼栋未搭设防护棚（高度２４m以上设双层防护棚）；
2、塔吊大臂范围内固定活动场地未设双层防护棚,加工区所有操作区域未在双层防护棚覆盖范围内；
3、土建施工阶段无外架楼栋周边设置安全隔离区或设置水平防护棚；
4、施工现场办公区、生活区在塔吊范围内无防护措施的；
5、有吊篮楼栋通道口需设置防护棚。
	
	
	
	发现任意一处不符合扣1分
	100.00%

	
	一个标段为1个测区
	2
	钢竹笆/安全网
	1、脚手板规格、材质不符合要求、脚手板铺设不严、探头板；
2、作业层脚手板未满铺；
3、每隔10m（3层） 未采用安全平网封闭。
	
	
	
	发现任意一处不符扣0.5分
	100.00%

	
	一个标段为1个测区
	4
	超载高坠／架体稳定
	1、架体外侧未设置连续式剪刀撑；
2、架体未按规定与建筑结构拉结；
3、未按相应规范搭设。
	
	
	
	发现任意一处不符合扣1分
	100.00%

	
	一个标段为1个测区
	2
	高支模
	1、达到高支模条件无方案或未专家论证；
2、未按论证的方案现场执行。
	
	
	
	发现任意一处不符合扣1分
	100.00%

	
	一个标段为1个测区
	1
	外架悬挑兜网
	使用传统悬挑架和传统钢管式爬架的，水平兜网的设置高度未在卸料平台下方，悬挑水平兜网小于2m（临道临街必须设置）。
	
	
	
	发现任意一处不符合扣0.5分
	100.00%

	
	一个标段为1个测区
	2
	卸料平台
	1、悬挑式槽钢卸料平台的搁支点与上部拉接点，设置在脚手架等施工设备上的
2、操作平台上未显著地标明容许荷载值，操作平台上人员和物料的总重量的
3、操作平台四周未按临边作业要求设置防护栏，卸料平台防位移措施缺失
4、卸料平台支撑系统与脚手架连结的，保护钢丝绳受力
	
	
	
	发现任意一处不符合扣1分
	100.00%

	
	一个标段抽取30%数量进行检查
	4
	外爬架
	1、附着式升降脚手架搭设作业未编制专项施工方案，防坠落装置、防倾覆装置不符合规范要求
2、架体高度大于5 倍楼层高度，宽度大于1.2m
3、附着支座数量、间距不符合规范要求
4、主框架和水平支承桁架的节点未采用焊接或螺栓连接，各杆件的轴线未汇交于节点
5、内外两片水平支承桁架的上弦和下弦之间未设置水平支撑杆件，各节点未采用焊接或螺栓连接
6、两跨以上架体同时升降采用手动装置，未采用电动或液压动力装置
7、附着式外架与结构间隙大于300的、底部脚手板上下未采用安全平网封闭的（如因结构线条无法调节的，需在爬架下部2层内设置挑网防护）
	
	
	
	发现任意一处不符合扣1分
	100.00%

	高处作业(2%)
	一个标段为1个测区
	2
	攀登作业／移动式操作平台
	1、梯子、折梯及人字梯高度超过３m（成品采购抽拉梯、铁梯不限高度但必须有稳定措施）；
2、折梯使用未有可靠拉撑装置；
3、移动式梯子的梯脚底部垫高使用；
4、活动操作平台的面积超过10㎡或高度超过5m（不高于1.5m马镫可以使用）。
	4
	
	
	发现任意一处不符合扣1分
	100.00%

	
	一个标段为1个测区
	2
	安全警戒区域隔离
	在外架拆除、大型机械安拆、窗户安装、外墙施工等高处有坠物风险的区域未设置安全警戒区及安全围护。安全警戒区围护分为两种：长期围护和临时围护；
1、 长期围护：凡作业时间超过6h以上，须设置长期围护，围护方式采用钢管架+安全网或者隔板，围护高度不低于1.8米，以防人员随意进入警戒区；
2、 临时围护：作业时间在6h之内的可采用安全警示带进行围护；
警戒区内有作业时，未有专职安全员进行警戒防护，在外架拆除、大型机械安拆时未有专职人员进行作业指挥.
	
	
	
	
	100.00%

	安全用电(10%)
	一个标段为1个测区
	2
	临时电缆铺设
	现场临时电缆铺设未埋地或架空，无相应安全标识，电线过道未采取穿套管或其他方式进行保护、电缆连接处绝缘胶布存在破损未及时更换
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	发现任意一处不符合扣1分
	100.00%

	
	一个标段为1个测区
	2
	安全电压管理
	1.地下室及楼梯间未使用安全电压，电压高于36v；
2.现场存在禁止使用的碘钨灯
	
	
	
	发现任意一处不符合扣1分
	100.00%

	
	一个标段为1个测区
	6
	配电箱及机械设备
	1、配电系统未采用三级配电、二级漏电保护系统的
2、违反“一机、一闸、一漏、一箱”的
3、电箱无门、无锁、无防雨措施；电箱内未设置系统接线图和分路标记
4、无巡视维修记录或填写不真实的
5、机械设备未做好接零及接地；
	
	
	
	发现任意一处不符合扣1.5分
	100.00%

	机械设备(25%)
	一个标段为1个测区
	2
	持证上岗
	吊车司机、信号工、电梯司机、机械操作人员等特殊作业人员未持证上岗
	20
	
	
	发现任意一处不符合扣1分
	100.00%

	
	一个标段随机抽取正在吊装的一台塔吊进行检查
	4
	吊装安全
	1.塔吊吊装时吊装区域需有信号工指挥
2.材料吊装时钢丝绳与材料、钢丝绳锁扣需锁死
3.钢丝绳无破损
4.零星材料吊装需采用吊斗吊运
5.塔吊吊钩防滑扣齐全，吊钩表观无裂纹
	
	
	
	
	100.00%

	
	一个标段为1个测区
	2
	圆盘电锯／电焊机／钢筋加工机／搅拌机
	1、圆盘锯无锯盘护罩、传动部位无防护；
2、电焊机外壳未做保护接零、无二次空载降压保护器或防触电装置；
3、钢筋加工区张拉设备工作区未设置防护措施；
4、搅拌机无防雨棚和作业台不安全、传动部位无保护罩。
	
	
	
	发现任意一处不符合扣1分
	100.00%

	
	一个标段为1个测区
	3
	排水措施
	1、基坑无排水沟、排水井、非雨天积水深度大于０．3米；
2、雨天无排水设施。
	
	
	
	发现任意一处不符合扣1.5分
	100.00%

	
	一个标段为1个测区
	2
	施工通道
	1、基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道或梯道不稳固；
	
	
	
	发现任意一处不符合扣1分
	100.00%

	工完场清（3%）
	一个标段为1个测区
	3
	材料、垃圾清理
	1、施工电梯已安装的楼层内材料和建筑垃圾未清理的（要求材料必须整齐堆放，建筑垃圾未外运的需装袋堆放）
2、室外垃圾未及时清堆、外运的；外架上堆积材料、垃圾的
3、外爬架爬升后及悬挑架拆除后外墙空调板、线条等部位垃圾未及时清理干净的
	3
	
	
	发现任意一处不符合扣0.5分
	100.00%

	合计
	0
	0
	0
	

	合格率
	
	




