合同编号：BTX03-07-LW-015
市郊铁路璧山至铜梁线工程三标段
河边站二次结构劳务分包合同
承包人：北京城建设计发展集团股份有限公司
分包人：                                
2023年  月
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建设工程施工劳务分包合同
　　
　　工程承包人：  北京城建设计发展集团股份有限公司        

　　劳务分包人：                                         
　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
　　1、劳务分包人资质情况
资质证书号码：
发证机关：
　　资质专业及等级：
复审时间及有效期：
　　2、劳务分包工作对象及提供劳务内容
　　工程名称：市郊铁路璧山至铜梁线工程三标段
　　工程地点：重庆市璧山区

分包范围：河边站二次结构劳务分包。
提供分包劳务内容：包括但不限于河边站二次结构及其他相关工程等内容。

费用包含：人工费、小型工器具使用费低值易耗材料费、劳保用品及安全文明施工费、管理费、利润、税金等全部费用。
　　3、分包工作期限
　　开始工作日期：2023年11月01日，结束工作日期：2023年12月30日，总日历工作天数为：59天。具体开竣工日期无条件服从承包人要求。
　　4、质量标准：不低于总包合同规定的标准。
工程质量：按照国家现行的铁路及市政工程相关规定，本工作必须达到质量评定等级。

安全文明施工标准：分包人应杜绝重大安全事故，死亡事故率为零，重伤事故率为零，轻伤事故小于2‰；无重大机械伤亡事故；无食物中毒事故；无火警事故发生。达到安全文明施工规范要求 。 
　　5、合同文件及解释顺序
　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
　　（1）本合同；
　　（2）本合同附件；
　　（3）本工程施工总承包合同；
　　（4）本工程施工专业承（分）包合同。
　　6、标准规范
　　除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：
　　（1）/

　　（2）/

　　7、总（分）包合同
　　7．1　工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。
　　7．2　劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。
　　8、图纸
　　8．1　工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸1套，以及与本合同工作有关的标准图1套。
　　9、项目经理
　　9.1　工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 王彦 ，职务：　项目经理　，职称：　/　　　。
　　9.2　劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为      ，职务：　项目经理　　　，职称：　/　　　。
　　10、工程承包人义务
　　10．1　组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；
　　10．2　除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：
　　（1）在 本合同开工日期 前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：　可进场施工 。
　　（2）在  /  前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；
　　（3）在 本合同开工日期 前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料；
　　（4）在  /  前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外）：  /  ；
　　（5）在 本合同开工日期 前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：  维护好现场控制点位置 ；
　　（6）在  /  前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施：  /  ，其交验要求与保护责任为：  /  ；
　　10．3　负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；
　　10．4　负责技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；
　　10．5　统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；
　　10．6　按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；
　　10．7　按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；
　　10．8　负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
　　11、劳务分包人义务
　　11．1　对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
　　11．2　劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前10天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施；
　　11．3　严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
　　11．4　自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
　　11．5　按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；
　　11．6　按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收；
　　11．7　做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
　　11．8　妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施；
　　11．9　劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。
11．10　除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

11.11劳务分包人必须按有关规定与其在本施工现场的所有人员签订劳动合同并进行安全培训，同时将劳动合同原件以及安全培训记录报工程承包人备案及时补报、更新建筑工人的相关资料，遵守业主及工程承包人建筑工人实名制现场管理的要求，认真执行住建部《建筑工人实名制管理办法（试行）》的规定。

11.12工程承包人根据施工计划和合同工期或者根据业主、监理下达的通知，认为本合同工程的进度过慢，有权通知劳务分包人应采取必要措施，以便加快进度，确保工程能在合同工期内完工。劳务分包人承诺不因采取上述措施而要求增加任何费用。
　　12、安全施工与检查
　　12．1　劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。
　　12．2　工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。
　　13、安全防护
　　13．1　劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由劳务分包人承担。
　　13．2　实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由劳务分包人承担安全防护措施费用。
　　13．3　劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由承包人负责供应。
　　14、事故处理
　　14．1　发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
　　14．2　劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。
　　15、保险
　　15．1　运至施工场地用于劳务施工的材料，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。
15．2　劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
　　15．3保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失，由劳务分包人承担所有费用和责任。
　　16、材料、设备供应
16．1　劳务分包人应在接到图纸三十天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划（分包人自行编制）；经确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进行,费用由劳务分包人承担。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。

　　16．2　劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。劳务分包人不得倒卖、变卖工程承包人供应的材料（含钢材废料）。

　　16．3　工程承包人委托劳务分包人采购包括但不限于下列低值易耗性材料（列明名称、规格、数量、质量或其他要求）：手套、拖把、扎丝、铁锹等，费用已包含于合同价内。　
　　17、劳务报酬
　　17．1　本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算：（3）
　　（1）固定劳务报酬（含管理费）；
　　（2）约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算；
　　（3）约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算。
　　17．2　本工程的劳务报酬，除本合同17．6规定的情况外，均为一次包死，不再调整。
　　17．3　采用第（1）种方式计价的，劳务报酬共计/元。
　　17．4　采用第（2）种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为：
　/　，单价为　/　元；
　/　，单价为　/　元；
　/　，单价为　/　元；
　/　，单价为　/　元；
　/　，单价为　/　元。

17．5　采用第（3）种方式计价的，不同工作成果的计件单价（详见附件）分别为：合同总价为       元（大写：       ），其中：除税价为¥       元，税率3%，税金¥      元，详见附件劳务清单。如遇国家增值税税率调整,不含税金额不变,增值税额及价税合计金额随增值税税率调整而变化。
    17．6　在下列情况下，固定劳务报酬或单价可以调整：
　　       固定单价不予调整。
　　18、工时及工程量的确认
　　18．1　采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。
　　18．2　采用按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认。
　　18．3　采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人在每月的15日将上月完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。
　　19、劳务报酬的中间支付
　　19．1　采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付：
　　（1）合同生效即支付预付款　 /   元；
（2）中间支付：

19．2　采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为：银行转账或银行汇票的方式支付；
施工过程中，在施工图纸工程量范围内劳务分包人按照实际完成工程量，在每月15日前向承包人提交计量资料。工程承包人根据分包人提交的计量资料进行复核（自承包人收到分包人报送的书面资料之日起计算，最长不得超过14工作日），劳务分包过程支付最多不超过累计结算额的80 %；本劳务分包工程竣工验收完成后进行终期结算，终期结算完成后 6个月后付至累计结算额的 97% ；余款3%作为工程质保金，该质保金在工程责任缺陷期  2 年届满后，承包人将质保金无息支付给分包人。在本合同约定的承包人付款前，分包人应向承包人提供书面付款申请，并按承包人要求提供合规的增值税专用发票后，承包人履行付款义务。否则，承包人有权拒绝付款，由此产生的一切责任和损失由分包人自行承担。

乙方签订合同时已充分了解甲方价款支付流程，因甲方流程导致付款时间延后不属于甲方违约。
19．3　本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬，应与上述劳务报酬同期调整支付。

19.4本合同特别约定：承包人付款至分包人指定以下唯一合法账户：

开户名：                              
开户银行：                            
开户账号：                            
19.5为便于分包人开具增值税专票，承包人特提供以下开票所需账户信息：
名称：北京城建设计发展集团股份有限公司

纳税人识别号：91110000101360785M      
地址：北京市西城区阜成门北大街五号    

电话：010-88336192                    

开户行：中国建设银行北京北环支行      

账号：11001028700056034719            

专票备注栏：工程名称：市郊铁路璧山至铜梁线工程三标段
工程地点：重庆市璧山区  
　　20、施工机具、周转材料供应
　　20．1　工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付劳务分包人使用。材料（由工程承包人依据本合同委托劳务分包人采购的除外）应按时运入现场交付劳务分包人，保证施工需要。如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时，费用由劳务分包人承担。
　　20．2　工程承包人应提供施工使用的机具、设备  无  。
　　20．3　工程承包人应提供的周转材料、低值易耗材料一览  无  。
　　21、施工变更：  无（政府原因、不良地质条件除外） 。   
　　21．1　施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。
　　21．2　因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务报酬。
　　22、施工验收
　　22．1　劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后14天内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。
　　22．2　全部工程竣工（包括劳务分包人完成工作在内）经发包人验收合格，并不免除劳务分包人的质量保修责任。
　　23、施工配合
　　23．1　劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外，劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由劳务分包人自行承担。
　　23．2　劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时，工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合。
　　24、劳务报酬最终支付
　　24．1　全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。
　　24．2　工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。
24．3　劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。

工程承包人在本合同项下支付所有款项的前提条件是收到发包人支付的相应比例的款项。
　　25、违约责任
　　25．1　当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：
　　（1）工程承包人违反本合同第19条、第24条的约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬；
　　（2）工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。
　　25．2　工程承包人不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按同期银行存款利率向劳务分包人支付当期拖欠劳务报酬的利息。
　　25．3　工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，顺延延误的劳务分包人工作时间。
　　25．4　当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：
　　（1）劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付壹万元的违约金；
　　（2）劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，劳务分包人应负责修改或完善或采取其他补救措施，延误的工期不予顺延，同时应免收质量不合格部分对应的合同费用，并根据损失程度向工程承包人支付赔偿金，赔偿金额为实际损失的100%。
（3）劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金10000元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。
（4）劳务分包人伪造其资质或资质等级，工程承包人有权解除本合同，劳务分包人退还已收取的全部价款，并承担合同额20%的违约金，违约金不足以赔偿工程承包人损失的，劳务分包人还应赔偿。
25．5　一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

25.6  如因发包人原因而导致工程承包人不能履行对劳务分包人的义务，劳务分包人应积极配合工程承包人追究项目发包人的违约责任，向发包人提出索赔。
25.7由于劳务分包人的质量缺陷或不良服务，引起发包人对工程承包人的处罚，工程承包人有权加倍处罚劳务分包人，并有权根据工作需要将劳务分包人不胜任的工作划出，并在合同支付时扣除相应费用，由此造成承包人的其他损失，劳务分包人应负责赔偿。
　　26、索赔
　　26．1　工程承包人根据总（分）包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总（分）包合同。
　　26．2　在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总（分）包合同可以索赔的情形出现，则工程承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。
　　26．3　当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。
　　26．4　工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由工程承包人承担责任的其他情况，造成工作时间延误和（或）劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失，劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔：
　　（1）索赔事件发生后21天内，向工程承包人项目经理发出索赔意向通知；
　　（2）发出索赔意向通知后21天内，向工程承包人项目经理提出延长工作时间和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
　　（3）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复，或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据；
　　（4）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对劳务分包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；
　　（5）当该项索赔事件持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。
　　26．5　劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人造成经济损失，工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。
　　27、争议
　　27．1　工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第（2）种方式解决争议：
　　（1）双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁；
　　（2）向北京市西城区人民法院起诉。
　　27．2　发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：
　　（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；
　　（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；
　　（3）仲裁机构要求停止合同工作；
　　（4）法院要求停止合同工作。
　　28、禁止转包或再分包
　　28．1　劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法承担责任，支付合同额20%的违约金，并赔偿工程承包人各项损失。
　　29、不可抗力
　　29．1　本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。
　　29．2　不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。
　　29．3　因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：
　　（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担；
　　（2）工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
　　（3）劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承担；
　　（4）工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏，由工程承包人承担，但停工损失由劳务分包人自行承担；
　　（5）停工期间，劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担；
　　（6）工程所需清理、修复费用，由工程承包人承担；
　　（7）延误的工作时间相应顺延。
　　29．4　因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
　　30、文物和地下障碍物
　　30．1　在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。
　　30．2　劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，同时提出处置方案，工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，工程承包人应报请有关部门协同处置。
　　31、合同解除
　　31．1　如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬，劳务分包人可以进行催告。催告后超过28天，工程承包人仍不支付劳务报酬，劳务分包人可以停止工作。
　　31．2　如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完有效工作量对应的劳务报酬。
31．3　如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。

31.4  劳务分包人如单方擅自终止或解除合同，应双倍返还工程承包人已支付的费用，同时，对于由此造成工程承包人损失以及对发包人的赔偿责任，劳务分包人亦应承担全部的法律责任。

31.5  劳务分包人的施工质量未达到合同约定的标准，经修改、完善或采取补救措施仍未达到的，工程承包人有权解除合同，劳务分包人退还已收取的所有费用，同时向工程承包人支付合同额20%的违约金，并赔偿工程承包人的所有损失。
　　31．6　合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
　　32、合同终止
　　32．1　双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。
　　33、合同份数
　　33．1　本合同正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各执一份；本合同副本四份，工程承包人执两份，劳务分包人执两份。
　　34、补充条款

34.1、所有混凝土施工单价均含支架及其搭拆、模板及其安拆、杂物清扫、混凝土浇筑、振捣、养护及完成施工项目所需的各种辅材（包括但不限于支撑方木、对拉螺杆等），承包人只提供混凝土，如现场采用泵送使用，泵送费由承包人承担；如分包人自行租赁泵车施工，按混凝土每方加   /  元计费。钢筋施工单价均含钢筋加工、制作、运输、安装成活及完成施工项目所需的各种辅材，承包人只提供钢筋主材。

34.2、分包人因气候、现场条件制约、发包人、监理指示需停工等原因导致人员设备停工、窝工、多次进出场等费用均已在本合同清单单价内综合考虑，不再另行计算。

34.3、工程量的确认：本合同工程量为暂定工程量，按发包人和承包人约定计量规则进行验收，并经工程监理和承包人认可的工程数量为计价标准。钢筋已综合考虑搭接筋及马凳筋等附属钢筋2%的损耗费用，工程量按承包人、发包人及监理确认的施工图钢筋净量计算，不再计算搭接筋及马凳筋等附属钢筋工程量。

34.4、因分包人在施工生产、生活等问题引发的扰民或民扰问题，承包人负责协调、发包人积极配合，相关费用由分包人承担。

34.5、分包人配合承包人进行工程资料的收集、整理，并在施工过程中积极配合承包人的技术管理工作。

34.6、分包人对其施工的工程项目承担成品保护义务，为此发生的费用由分包人承担。

34.7、分包人对其施工范围的施工现场负责，若由于分包人原因造成承包人返工及一切经济损失均由分包人负责。

34.8、分包人伪造其资质或资质等级，承包人有权不经其同意解除合同，分包人应退还以收取的全部工程款，并承担合同总价20%的违约金，违约金不足以赔偿承包人损失的，分包人还应赔偿承包人不足损失。

34.9、费用支付分两次：第一次支付为劳务费（包括工人工资、生活费、劳动保护费、基本医疗保险和工伤保险等），每月支付前，分包人须提供本次工人工资发放计划并附有考勤表。承包人根据该计划支付完毕后，分包人须在7日内将工人工资具体发放记录报送承包人。工人工资发放计划及发放记录须由分包人负责人（合同签订人）签字，并加盖分包人公章，发放记录须有实际领取工人本人签字并按手印，相关表格至少包括工人姓名、身份证号码、签字并按手印等。第二次支付按合同约定的差额部分。

34.10、分包人应按承包人规定的时间组织设备人员进场并满足承包人的各项要求。施工中，分包人须严格服从承包人、发包人、监理的各项安排；若分包人不服从或出现不礼貌的言语行为，承包人每次可视情节轻重及影响后果，在不经分包人同意的情况下采取处壹万元违约金、限期让分包人令行为者退场、限期让分包人退场或解除合同等措施。

34.11、分包人负责其施工范围的安全文明、环保及标准化施工，并保证达到承包人的安全文明、环保及标准化施工要求，其费用已包含在综合单价中的，承包人不再另行支付。若因分包人原因导致未达到承包人要求视为分包人违约，所造成的经济损失承包人在分包人的进度款中进行扣除，直至满足承包人要求为止。分包人在施工过程中发生的一切安全责任事故由分包人自行解决并承担因此造成的一切责任和费用。

34.12、分包人对承包人支付的工程进度款等各种款项为本工程的专项建设资金，须专款专用，不得转移或用于其他工程。否则，承包人有权停止付款，由此造成的一切损失由分包人承担。

34.13、分包人须满足承包人、发包人及监理的施工进度要求，若分包人未能按承包人进度计划组织施工，承包人有权通知分包人立即采取必要措施。若分包人在收到承包人采取必要措施的通知后7日内，未能采取加快工程进度的有效措施，致使工程进度进一步滞后或仍无法按承包人进度计划完成时，应承担每次伍万元至十万元的违约金；情节严重的，承包人可直接解除合同。

34.14、因分包人原因导致终止合同或撤换队伍时，总包人不承担责任并不给予其经济补偿；分包人因工程质量、进度等不能满足本合同约定的造成承包人终止合同或撤换队伍时，由分包人按承包人因此发生的费用的两倍向承包人支付违约金，承包人可不经分包人同意直接从其进度款中扣除。

34.15、施工现场生产、生活用水、用电等费用由分包人自行承担。承包人只提供到一级闸箱接口。

34.16、交工结算：分包人按本合同约定完成全部工作内容，并经承包人、发包人及监理验收合格后予以结算。

34.17、竣工结算：分包人履行完质保义务后，经承包人、发包人及监理验收合格后予以结算。

34.18、合同争议的解决方式：

合同本在履行过程中若发生争议，双方按    （1）（4）    方式程序解决：

（1）、双方协商解决；

（2）、协商不成，请双方认可的第三方协调解决；

（3）、协调不成，向北京仲裁委员会提请仲裁。

（4）、甲方所在地有管辖权的北京市西城区人民法院。
34.19、本合同的生效与失效

本合同经双方签字、盖章后生效。工程竣工、工程价款全部结清后自行失效。双方另行签订的《安全生产管理协议书》、《环境保护协议书》、《治安、消防、行政、交通安全协议书》、《廉政协议书》、《临时用电安全协议书》、《工程质量保修书》与本合同具有同等效力。
劳务分包人伪造其资质或资质等级，工程承包人有权解除本合同，劳务分包人退还已收取的全部价款，并承担合同额20%的违约金，违约金不足以赔偿工程承包人损失的，劳务分包人还应赔偿。
34.20、本合同项下部分或全部权益不得转让给第三人。

34.21、分包人承诺，所提供给承包人的产品或服务不侵犯任何第三方知识产权。如果出现侵权事宜，责任由分包人全部承担，承包人免除责任。双方应对工程过程中的相关文件、资料、以及专有技术、商业秘密等做好保密工作，不得泄露给任何第三方。如果出现侵权事宜，责任由分包人全部承担，承包人免除责任。

　　35、合同生效
　　合同订立时间：2023年     月
合同订立地点：北京市西城区
附件一：合同价款明细表

附件二：营业执照

附件三：法人身份证明
附件四：资质证书

附件五：安全生产许可证

附件六：开户许可证

附件七：安全生产协议书 

附件八：治安、消防、行政、交通安全协议书

附件九：环境保护协议书

附件十：廉政协议书
附件十一：临时用电安全协议书

附件十二：工程质量保修书
附件十三：法定代表人授权书
工程承包人：（公章）　                  劳务分包人：（公章）
住　　　所：　　　　　              　  住　　　所：
签字代表人：　　　   　　　             法定代表人：
经 办 人：　　　　　　                  委托代理人：
开户银行：中国建设银行北京北环支行      开户银行：
帐　　号：1100 1028 7000 5603 4719　    帐　　号：

邮政编码：10034　　　　　　             邮政编码：

附件一：合同价款明细表

	序号
	项目名称
	工作内容
	单位
	数量
（暂定）
	除税单价（元）
	税率
	含税单价（元）
	含税金额（元）

	1
	墙体砌筑（烧结砖、红砖、多孔砖、加气混凝土砌块等）
	【内容】包含但不限于材料倒运（含一次和多次倒运）、垂直运输、砌体部位清理、放线、浇水湿润、砖砌筑；配合各工种留孔、留洞以及封堵补实各种洞口；墙顶与砼梁板间的缝隙（≥6CM）用细石砼分两次堵实；图纸说明中要求设置的预留洞口、空调洞、排风洞、出气洞等配件的制作安装等以及安全文明施工等完成该分项工程施工图纸内全部工作内容。
【费用】烧结砖、红砖、多孔砖、加气混凝土砌块等墙体砖由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。
【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。
	m³
	495
	0
	3%
	
	0

	2
	零星砌体
	【内容】包含但不限于材料倒运（含一次和多次倒运）、垂直运输、砌体部位清理、放线、浇水湿润、砖砌筑；各种单独的孔洞、管道、洞口的封堵等零星砌筑；以及安全文明施工等完成该分项工程施工图纸内全部工作内容。
【费用】烧结砖、红砖、多孔砖、加气混凝土砌块等墙体砖由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。
【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。
	m³
	55
	0
	3%
	
	0

	3
	轻质隔墙板
	【内容】包含但不限于材料到场堆码、材料倒运（含一次和多次倒运）、垂直运输、成品保护、材料场内搬运、安装部位清理、放线、浇水湿润、操作支架安拆、隔墙板安装）；配合各工种留孔、留洞以及封堵补实各种洞口；墙体与顶板、结构梁板及其他构件按图纸规范要求固定；图纸说明中要求设置的预留洞口、空调洞、排风洞、出气洞等配件的制作安装等以及安全文明施工等完成该分项工程施工图纸内全部工作内容。
【费用】成品隔墙板由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。
【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。
	㎡
	1672
	0
	3%
	
	0

	4
	二次结构及零星构件砼浇筑
	【内容】包含但不限于工程施工图设范围内的所有二次结构中构造柱、过梁、圈梁、反坎、压顶、散水及零星部位图设所示的混凝土工程等浇筑，材料倒运（含一次和多次倒运）、垂直运输、材料场内搬运、操作支架安拆、模板脚手架安拆、支撑架体安拆、砼浇筑、振捣、养护、清理、成平保护、安全文明施工等完成该分项工程施工图纸内全部工作内容。
【费用】商品混凝土由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。
【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。
	m³
	280
	0
	3%
	
	0

	5
	现浇钢筋（含预埋构件）
	【内容】包含但不限于钢筋现场倒运（含一次和多次倒运）、垂直运输、材料场内搬运、操作支架安拆、调直、除锈、放样、下料、弯曲、加工、绑扎、焊接、成型、入模、机械连接、预埋件安装、成品保户以及安全文明施工等完成该分项工程施工图纸内全部工作内容。
【费用】钢筋、预埋铁件由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。
【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算，预埋铁件和钢板按图纸设计重量按钢筋制安单价进行计价；其他预埋件包含在综合单价中不单价计价。
	T
	22
	0
	3%
	
	0

	6
	Φ12以下植筋
	【内容】包含但不限于钢筋现场倒运（含一次和多次倒运）、垂直运输、材料场内搬运、操作支架安拆、弹线定位、钻孔、洗孔、注胶、植筋、固化养护、配合抗拔试验、成品保户以及安全文明施工等完成该分项工程施工图纸内全部工作内容。
【费用】钢筋由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。
【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。
	根
	6200
	0
	3%
	
	0

	7
	Φ12以上（含Φ12）植筋
	【内容】包含但不限于钢筋现场倒运（含一次和多次倒运）、垂直运输、材料场内搬运、操作支架安拆、弹线定位、钻孔、洗孔、注胶、植筋、固化养护、配合抗拔试验、成品保户以及安全文明施工等完成该分项工程施工图纸内全部工作内容。
【费用】钢筋由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。
【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。
	根
	2000
	0
	3%
	
	0

	8
	砌筑综合脚手架
	【内容】包含但不限于现场倒运（含一次和多次倒运）、垂直运输、材料场内搬运、基底清理、基底硬化（如有，商品砼由承包人提供）、底座、搭设、拆除、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的全部费用。
【费用】完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部人、机、材费用。
【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。
	m2
	9000
	0
	3%
	
	0

	9
	外墙防水
	【内容】包含但不限于材料到场堆码、材料倒运（含一次和多次倒运）、垂直运输、成品保护、材料场内搬运、凹凸不平以及施工洞口修补，确保墙面平整、干净、湿润、无明水、放线、涂抹20mm普通防水砂浆（兼找平层）、操作支架安拆等以及安全文明施工等完成该分项工程施工图纸内全部工作内容。
【费用】防水砂浆由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。
【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。
	㎡
	1384
	0
	3%
	
	0

	10
	LC5.0轻集料混凝土找坡层
	【内容】包含但不限于材料到场堆码、材料倒运（含一次和多次倒运）、垂直运输、成品保护、材料场内搬运、基底处理、放线、铺设混凝土、振捣或滚压密实、拍边修整、养护、模板、操作支架安拆等以及安全文明施工等完成该分项工程施工图纸内全部工作内容。
【费用】LC5.0轻集料混凝土由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。
【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。
	㎡
	7414
	0
	3%
	
	0

	11
	20mm厚1: 3水泥砂浆找平层
	【内容】包含但不限于材料到场堆码、材料倒运（含一次和多次倒运）、垂直运输、成品保护、材料场内搬运、基底清理、放线、拌制、铺设20mm厚1: 3水泥砂桨找平层、养护、操作支架安拆等以及安全文明施工等完成该分项工程施工图纸内全部工作内容。
【费用】材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。
【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。
	㎡
	7414
	0
	3%
	
	0

	12
	1.5mm厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料
	【内容】包含但不限于材料到场堆码、材料倒运（含一次和多次倒运）、垂直运输、成品保护、材料场内搬运、清理基面、放线、喷涂速凝橡胶沥青防水涂料、拌制、铺设20mm厚1: 3水泥砂桨隔离层、养护、操作支架安拆等以及安全文明施工等完成该分项工程施工图纸内全部工作内容。
【费用】1.5mm厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。
【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。
	㎡
	7931
	0
	3%
	
	0

	13
	3mm厚自粘聚酯胎改性沥青防水卷材
	【内容】包含但不限于材料到场堆码、材料倒运（含一次和多次倒运）、垂直运输、成品保护、材料场内搬运、清理基面、放线、涂刷底层、铺贴卷材、提浆、排气、晾放、搭接边密封、卷材收头、密封、拌制、铺设20mm厚1: 3水泥砂桨隔离层、养护、操作支架安拆等以及安全文明施工等完成该分项工程施工图纸内全部工作内容。
【费用】3mm厚自粘聚酯胎改性沥青防水卷材由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。
【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。
	㎡
	7931
	0
	3%
	
	0

	14
	难燃型挤塑聚苯板b1级100厚
	【内容】包含但不限于材料到场堆码、材料倒运（含一次和多次倒运）、垂直运输、成品保护、材料场内搬运、清理基面、放线、配制专用胶粘剂与抹面胶浆、安装保温板、、拌制、铺设20mm厚1: 3水泥砂桨隔离层、养护、操作支架安拆等以及安全文明施工等完成该分项工程施工图纸内全部工作内容。
【费用】难燃型挤塑聚苯板b1级100厚由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。
【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。
	㎡
	7414
	0
	3%
	
	0

	15
	40mm厚C25细石混凝土
	【内容】包含但不限于材料到场堆码、材料倒运（含一次和多次倒运）、垂直运输、成品保护、材料场内搬运、清理基面、放线、铺设钢筋网、设分格缝、分格缝嵌油膏，铺设玻纤网格布、铺设混凝土、振捣或滚压密实、拍边修整、养护、模板、操作支架安拆等以及安全文明施工等完成该分项工程施工图纸内全部工作内容。
【费用】C25细石混凝土由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。
【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。
	㎡
	7414
	0
	3%
	
	0

	16
	场地硬化及基础混凝土
	【内容】包含但不限于材料倒运（含一次和多次倒运）、垂直运输、材料场内搬运、操作支架安拆、模板脚手架安拆、支撑架体安拆、砼浇筑、振捣、养护、清理、成平保护、安全文明施工等完成该分项工程施工图纸内全部工作内容。
【费用】商品混凝土由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。
【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。
	m³
	110
	0
	3%
	
	0

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	0

	1、表中数量为暂估工程量，不作为结算依据，且表中单价不按工程量的大小变化而调整。最终结算以设计图纸为依据，在设计图纸内经双方共同确认的工程量计量。
2、以上清单项包含了河边站二次结构清单子目全部费用，工程量清单包含了施工图纸内所有工作内容（包括图纸显示和未显示的内容），清单未单列的项目分摊在各项目的综合单价中，不再另行支付。
3、由承包人提供的材料，分包人自行考虑损耗，分摊到综合单价中；承包人按设计净数量交由分包人使用，超出部分按承包人采购价格在结算中扣回。
4、单价内分包人已充分考虑人工、材料、机械、保险、劳动保护、文明施工、安全措施、税金、各项管理费、利润等为完成本分包工程所需的一切费用及其市场价格的变化趋势及风险。


附件二：营业执照

附件三：法人身份证明
附件四：资质证书

附件五：安全生产许可证

附件六：基本存款账户信息

附件七：安全生产管理协议书 

安全生产管理协议书
工程名称： 市郊铁路璧山至铜梁线工程三标段          
承包人（甲方）：  北京城建设计发展集团股份有限公司 
分包人（乙方）：                                   
安全生产管理协议书

承包人（以下简称甲方）：  北京城建设计发展集团股份有限公司                    
分包人（以下简称乙方）：                                                    
为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及《建筑工程安全生产管理条例》、北京市建委和重庆市住建委关于工程分包的有关规定，双方就本工程施工安全生产达成如下协议。

一、工程名称：     市郊铁路璧山至铜梁线工程三标段                                                                                                          

二、分包内容（范围）：河边站二次结构劳务分包。
三、开竣工日期：满足承包人要求。                       

四、 安全生产

1、分包人必须是具有独立承担民事责任的法人或其它出具其上级主管单位（法人代表）的委托书，分包与其资质相符合在授权委托书范围内工程的经济组织。

2、分包人必须熟悉并能严格执行《建筑工程施工现场管理规定》《建筑工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》即（DBJ01—83—2003）、《施工现场临时用电安全技术规范》即（JGJ46—2005）及其它有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。

3、分包人必须学习、掌握并严格执行总包现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，如违反且情节严重、影响承包人名誉，承包人有权责令分包人退场并另行安排其它队伍进场施工。剩余工程款不再支付，同时分包人应对由此造成的损失予以赔偿，由此产生的一切法律后果均有分包人承担。

4、分包人必须执行承包人关于分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。

5、分包人必须执行三级安全教育制度，开展经常性安全生产教育活动。上岗前必须培训、考核合格后方可上岗，培训教育现场要存照片和本人签字表，严禁使用童工、残疾人和50岁以上人员，人员注册率必须100%，并依据办理工伤保险率达100%。项目经理、分包工程的负责人、安全员及特殊作业人员必须执行持证上岗制度，并建立健全安全管理体系，编入甲方统一管理。

6、分包人必须接受承包人检查及承包人上级的检查和处罚，对检查出的隐患和问题应在三日内按“三定”原则进行整改，并以书面形式报甲方。如不按期整改，拖延不改，甚至在此期间发生安全事故，所造成的一切经济损失和一切事故后果及责任由乙方负责。

7、分包人除必须接受承包人或承包人上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查外，分包负责人还应自行组织每月不少于三次的大检查，并有检查记录，发现安全事故隐患立即整改，重大安全事故隐患排除前，必须报总包负责人。排除过程中无法保证安全的，可暂时停工或停止作业，并向上一级领导部门请示报告。

8、分包人必须执行安全防护设施、设备验收制度。

9、分包人自带的施工机械设备，必须符合国家标准、且机械性能良好，安全防护装置齐全、灵敏、有效。

10、分包人必须按规定为作业人员交纳工伤保险，并为从业人员配发符合国家标准的劳动防护用品。自行采购的安全网、安全帽、安全带等安全防护品，必须使用合格厂家的产品，并索要厂家生产许可证、产品合格证、产品检验报告、安检证等。安全防护品进场必须检查验收，符合标准后经承包人复验合格后方可使用。

11、分包人必须执行“因工伤亡事故报告制度”，如分包人施工现场发生因工伤亡事故，必须立即向承包人及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护事故现场。如因抢救必须移动现场设备、设施时，要作记录或拍照，不准破坏事故现场。分包人必须积极配合承包人及承包人上级部门、当地政府部门对事故现场的调查和现场斟察，不得提供伪证。

12、分包人必须承担因分包的原因造成事故的经济责任和法律的责任。

13分包人有权拒绝总包的违章指挥。

14、分包人发生人员伤亡时，不管事故的责任在何方，分包人必须做好事故的善后处理工作。当承包人对事故的发生负有一定管理责任时，分包人应积极协助承包人做好善后工作。

15、承包人应为分包人创造良好的工作环境，完全因承包人的设施、设备不良造成事故，应由承包人负责。

16、承包人有权监督、纠正分包人员违章、违纪、违规行为，对不服从管理的有权令其停止作业。

17、分包人应为对所属施工队伍强化安全生产教育，严格按操作规程施工，承包人有权审查分包人的安全资质和入场人员的安全的教育情况。

18、事故发生后，乙方应立即启动事故应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，同时应按《生产安全生产报告和处理条例》（493号令）的规定上报并立即报告甲方，由甲方按规定程序逐级上报。乙方积极配合事故调查；

19、乙方进入施工现场施工，必须严格按照28001职业健康安全管理体系和24001环境管理体系、绿色施工规程要求认真贯彻执行，建立健全安全和环保组织，遵守一切规章制度，服从甲方管理，如未按照要求执行，甲方有权对乙方进行经济处罚和停工处理。

20、因乙方不服从甲方管理被上级检查曝光、处罚或造成安全事故，乙方承担全部责任。

五、补充条款（由甲方根据分包工程具体情况，进行具体条款补充）

六、其他

1、甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同；

2、本协议有效期限：自进场施工之日起至乙方退场完毕之日止；

3、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效；

4、本协议书正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各执一份；本协议副本四份，工程承包人执两份，劳务分包人执两份，自双方签字、盖章后生效；

5、本协议书中凡属国家、地方政府已有规定的，按有关规定执行，凡属国家、地方政府没有规定的，双方可随时协商进行补充；

6、以下二项为本协议附件（附于协议书中）。

1）乙方企业安全生产许可证复印件一份，并加盖企业行政章；

2）乙方企业法人委托现场负责人的委托书；

    甲    方：（盖章）                     乙    方：（盖章）               

    签字代表人：                           法人代表：

    经办人：                               委托代理人：

    地    址：                             地    址：

    电    话：                             电    话：

日    期：                             日    期：

附件八：治安、消防、行政、交通安全协议书

治安、消防、行政、交通安全协议书

工程名称： 市郊铁路璧山至铜梁线工程三标段 
承包人（甲方）：  北京城建设计发展集团股份有限公司 
分包人（乙方）：                                   
治安、消防、行政、交通安全协议书

承包人： 北京城建设计发展集团股份有限公司 （以下简称甲方）
分包人：                                  （以下简称乙方）   

为强化治安、消防、行政、交通安全管理，增强广大施工人员的安全意识，确保安全；保证各项工作顺利进行。根据国家有关法律法规规定，甲乙双方经共同协商,签订本协议，共同遵守:

甲乙双方必须认真执行国家、重庆市、发包人及监理的有关治安、消防、行政、交通安全管理的规定。

甲方将组织对乙方进行不定期的治安、消防、行政、交通安全、劳务管理、文明施工等教育和指导，及时传达上级部门的有关会议精神，日常进行检查，对指出的问题和隐患，乙方必须认真、及时的纠正和组织落实好。

乙方必须认真学习、掌握、并执行甲方现行的治安、消防、行政、交通安全的各项管理规章制度及管理方式。教育所属人员做到：不拿、不摸、不赌、不嫖、不看、不抄、不传播淫秽物品、不参加邪教组织、不酗酒闹事、不招引其他无关人员进入施工现场和留宿；自觉遵守法律、法规，积极维护本单位的正常施工秩序。如违反将给予责任人200元罚款，所在单位2000元罚款，并写出书面检讨。

乙方负责对承包工程施工现场、生活区和施工工人的治安、消防、行政、交通安全管理，服从甲方的管理和监督。

乙方应按照公安及消防、保卫部门的规定，成立治保组织、防火领导小组和交通安全领导小组，50人以上设专职，50人以下设兼职治安消防交通管理员，建立义务消防队，建立健全治安、消防管理制度。 

乙方应按施工现场平面布置图安装机具，堆放原材料、成品、半成品和垃圾的定点存放；要保持消防道路畅通。对易燃易爆物品要按规定存放，设专人管理，严格领退手续，严禁在在施工程内设库房。

乙方必须保证务工人员手续五证齐全，禁止使用童工、残疾工人和55岁以上的老工人。如违反将按每名2000元处罚，并辞退。

乙方施工、生活用电要由甲方指定专业电工负责安装，并符合防火要求；乙方必须遵守防火安全管理规定，不准私自乱拉、乱接电源线；禁止使用电炉子、电褥子、碘钨灯等取暖做饭，禁止在施工现场和存放易燃易爆物品的部位以及禁止吸烟的场所吸烟。违者处以100元以上2000元以下罚款，情节严重造成严重后果的移交公安机关处理。

乙方在承包工程施工现场、生活区严禁打架斗殴，一经发现甲方将对每个当事人处以1000元罚款，对当事人所处单位处以10000元罚款。

乙方进入施工现场施工时，未发生火情，严禁私用、动用现场消防设施，一经发现甲方将对当事人处以200元罚款，对当事人所处单位处以1000元以上5000元以下元罚款，情节严重的停工、集体教育整改。

乙方作业现场要按照有关规定配足消防器材，消防器材必须符合消防局关于建筑施工现场使用之规定，购买指定合格的器材。

乙方保证特殊工种必须持证上岗，须持有政府主管部门核发的特殊工种操作证。电气焊工持有原所在地地（市）级以上劳动安全监察机关核发的特种作业操作证的，否则不准操作，严禁非焊工操作。乙方如违反，须承担每次1000元违约金，情节严重的停工整顿。

乙方要按照有关规定管好自己的财、物，作好自防自为，贵重物品要制订安全周密的防范措施，防止被盗、被破坏。

乙方教育工人必须遵守交通法规，对所属车辆要定期进行安检，做到部件齐全灵敏有效。对所属人员要经常进行交通法规宣传。

乙方保证做到文明施工，卫生责任区洁净，不随地大小便，日常纳入甲方“文明施工领导小组”的管理和监督。

乙方单位和人员违反有关规定和以上条款内容，发生刑事治安案件、火灾事故、交通事故，均由乙方负全部责任，对违章行为甲方有权按各级有关规定处罚，乙方应服从裁决。

乙方单位和人员在治安、消防、行政、交通安全工作中成绩突出的，甲方将按有关规定给予奖励。

本协议书作为工程分包合同的附件，本协议书正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各执一份；本协议副本四份，工程承包人执两份，劳务分包人执两份，自双方签字、盖章后生效。

本页无正文

甲方（盖章）
      乙方（盖章）

签字代表人 ：                               法定代表人：

经办人：                                    或委托代理人：

年    月    日                             年    月    日

附件九：环境保护协议书

环境保护协议书

工程名称： 市郊铁路璧山至铜梁线工程三标段          
承包人（甲方）：  北京城建设计发展集团股份有限公司 
分包人（乙方）：                                   
环境保护协议书

承包人：  北京城建设计发展集团股份有限公司  （以下简称甲方）
分包人：                                    （以下简称乙方）
为遵守国家和地方环境法律、法规，更好地贯彻公司的环境方针，促进公司环境目标的实现，配合质量、环境、职业健康安全一体化管理活动的开展，保证施工生产顺利进行，甲乙双方经平等协商同意，自愿签字定本协议，共同遵守下列条款：

一、本协议限期
生效日期：本协议自签订日期起生效；

终止日期：乙方结束施工生产任务、安全撤去施工现场。

二、甲方权利与义务

1、甲方负责对不同施工阶段的环境保护工作提出具体要求，量化并落实各项环境检测指示，对施工现场环保体系运行负有直接的领导责任；

2、甲方对具体环保措施有建议权和强制执行权；

3、甲方有义务为乙方顺利开展工作提出必要的支持；

4、甲方有义务定期对施工现场进行全面检查，填写并即时公布检查记录，纠正违章操作，并召开现场环保教育动员或开展其他形式的环保教育活动；

5、对影响环境保护体系正常运行的行为，甲方有权利对乙方予以经济处罚，额度为5000～10000元/次。

三、乙方权利与义务

1、乙方负责具体实施不同施工阶段的环境措施，对各项环保措施的实施效果负责有第一责任；

2、乙方必须无条件接受甲方、发包方及监理的监督和定期检查，虚心接受甲方的具体环保措施建议，按照甲方提出的要求进行整改及时反馈；

3、乙方有义务独立对现场在施工人展开书面问卷、现场教育等形式的环保活动，并有相应的活动记录；

4、乙方环保工作的重点是控制对水体、大气、噪声的污染，控制固体废弃物的污染，并且强对各类资源的利用;重点控制对象是混凝土搅拌站、各种强噪声施工机械、现场地表、食堂、公共卫生间；

5、对施工过程遇到的问题，乙方有义务向甲方汇报，遇特殊问题有权利请甲方协助解决；

6、工程竣工后，乙方有义务采取必要的行动修正和恢复施工过程中受到破坏的环境资源。

四、协议争议处理

施工过程中关于本协议发生争议时，当事人可以向XXX工程部提出调节申请。

五、本协议书作为工程分包合同的附件，本协议书正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各执一份；本协议副本四份，工程承包人执两份，劳务分包人执两份，自双方签字、盖章后生效。
甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

签字代表人：                        法定代表人：                                 

经办人：                           或委托代理人：

年   月   日                      年   月   日

附件十：廉政协议书

廉政协议书

工程名称： 市郊铁路璧山至铜梁线工程三标段          
承包人（甲方）：  北京城建设计发展集团股份有限公司 
分包人（乙方）：                                   
廉政协议书

承包人： 北京城建设计发展集团股份有限公司  （以下简称甲方）
分包人：                                   （以下简称乙方）
根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》，坚决执行《反对不正当竞争法》、《建筑法》、《招标投标法》等有关法规和政策。为确保建设质量达到国家有关规定，争优创优，干部廉洁，甲乙双方签订本廉政合同。

一、甲方廉政职责  

1、严格遵守党和国家的法律法规，以及本公司的各项规章制度和廉洁自律方面的有关规定。  

2、负责对管理人员和职工进行经常性的党风廉政教育和监督检查，规范行为，增强廉洁意识，提高职业道德水平。

3、管理人员严禁利用工程分包、分包工程管理或工程分包预（结）算、签证、付款等工作关系，向乙方索取和收受现金、贵重物品、有价证券以及各种名义的好处费、感谢费等。

4、不准在乙方报销应由个人支付的费用；不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、配偶子女安排工作以及出国（境）、旅游等提供资助。 

5、不得利用工作之便向乙方人员提出与工作业务和工程施工无关的事项或要求，不准向乙方介绍或要求其亲属参与乙方项目工程施工有关的车辆、设备、材料、劳务等经济业务活动，不准参与乙方的内部集资或购买乙方的债券等。

6、做到文明礼貌，为乙方正常工作提供便利条件。严禁利用职务和工作之便刁难乙方，或以任何名义、借口参加有可能影响公正执行公务的乙方有关人员的宴请和各类高消费娱乐等活动。严禁参与各种形式的赌博和变相赌博活动。

7、对乙方工作人员在业务往来中发生的不廉洁行为应予以抵制，并对其提出警告或向有关部门反映。  

二、乙方廉政职责  

1、严格遵守党和国家的法律法规和甲方廉政建设方面的有关制度及规定。  

2、负责对本单位工作人员进行法律法规及廉政教育和监督检查，协助甲方搞好廉政建设。  

3、不准以任何借口和名义向甲方人员行贿以及赠送或变相赠送现金、有价证券、贵重物品、好处费、感谢费等。  

4、不准以任何形式和理由邀请甲方人员参加有可能影响公正执行公务的宴请和各类高消费娱乐等活动。不准以任何名义邀请或同甲方人员参与或进行赌博及变相赌博活动。  

5、不准为甲方个人装修住房、配偶子女安排工作以及出国（境）、旅游等提供资助；不准以任何理由为甲方人员报销应由其本人支付的各项费用。  

6、不准为甲方个人及其亲属参与乙方项目工程施工有关的车辆、设备、材料、劳务等提供服务。  

7、对甲方有关人员利用职务和工作之便向乙方谋取私利，或不认真履行职责、故意刁难，以及在业务往来中以各种手段进行的“吃、拿、卡、要、报”等不廉洁行为，应予以抵制并向甲方单位领导反映或向纪检监察部门举报。 

三、违约责任  

1、甲方人员违反本协议书中甲方廉政职责有关规定的，按照管理权限，依据有关法律法规和制度规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。  

2、乙方人员违反本协议书中乙方廉政职责有关规定，造成甲方人员违法违纪，给甲方在经济上、名誉上造成损失的，甲方有权视情节给予终止合同、取消分包商资格，或按违法违纪额、经济损失额，乙方给予甲方1至5倍的经济赔偿。 

四、附则  

1、本协议书在甲方对乙方评审合格后双方共同签订。有效期从双方签署之日起至乙方在甲方的分包商资格终止时止。

2、甲方有关职能部门负责对本协议书的执行情况进行监督检查，检查结果作为甲方人员考核乙方的主要依据。

3、乙方的主要或分管领导及有关部门对本协议的执行情况要经常进行监督检查。

4、本协议书作为分包合同的附件，本协议书正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各执一份；本协议副本四份，工程承包人执两份，劳务分包人执两份，自双方签字、盖章后生效。

甲方（盖章）                       乙方（盖章）             

签字代表人：                        法人代表人：      

经  办  人：                      或委托代理人： 

年   月   日                        年   月   日

附件十一：临时用电安全协议书
临时用电安全协议书
工程名称： 市郊铁路璧山至铜梁线工程三标段          
承包人（甲方）：  北京城建设计发展集团股份有限公司 
分包人（乙方）：                                   
临时用电安全协议书
承包人： 北京城建设计发展集团股份有限公司   （以下简称甲方）
分包人：                                    （以下简称乙方）
为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和国家的有关政策、法规，保障施工现场的临时用电安全，防止触电和电气火灾事故的发生，依据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的要求，结合施工现场的实际情况，甲乙双方经协商达成一致，签订本协议。

第一条  工程名称、分包范围及作业内容

（一）工程名称：    市郊铁路璧山至铜梁线工程三标段                         
（二）本合同分包范围
：同甲、乙双方就本工程签订的专业/劳务分包合同。  
（三）本合同分包作业内容：同甲、乙双方就本工程签订的专业/劳务分包合同。
第二条  施工现场的临时用电系统由甲方负责统一协调，按照规定落实对乙方单位用电设施和日常施工的监督管理。乙方必须遵守甲方施工现场管理规定，其施工人员不得随意改动和变更甲方现场的用电线路和设备。

第三条  甲方的权利和义务

（一）负责施工现场临时用电设计、布置，为乙方提供符合临时用电技术和安全要求的电源。

（二）对乙方施工人员进行临时用电安全教育，发现违章、隐患作业及时责令乙方停止并要求乙方及时整改。

（三）按照有关临时用电的标准对乙方的临时用电设备和设施进行监督和检查，发现乙方在临时用电中存在隐患责成乙方予以整改，并监督整改落实情况。

（四）对乙方临时用电作业人员的花名册、操作证的复印件、临时用电安全技术交底及安全教育培训记录进行存档备案。

第四条  乙方的权利和义务

（一）乙方必须遵守甲方施工现场管理规定，其施工人员不得随意改动和变更甲方现场的用电线路和设备。

（二）乙方负责其作业范围内临时用电的安全管理工。

（三）乙方保证自带的各种用电设施、设备完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品。乙方加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关的安全用电标准。

（四）乙方严格执行临时用电安全技术交底，禁止违章指挥、违章操作和避免误操作，确保用电安全。

（五）乙方在使用甲方提供的电源时，对不符合临时用电安全要求的电源，有权对甲方提出整改意见。乙方有权拒绝在不符合临时用电标准的电源上接线。对甲方在临时用电安全检查中提出的问题和隐患，必须按要求认真进行整改。

（六）乙方必须确保其电工持证上岗，不得安排无证人员上岗作业。乙方进场时向甲方提供电工的花名册和操作证的复印件。

（七）乙方电工进场后，必须自行进行安全教育、考核，经考试合格后方可上岗，乙方须将安全教育考核报甲方安全部门备案。乙方负有对电工进行日常安全教育和每日班前安全教育的责任，并做好教育记录，履行签字手续。乙方不得安排未经安全教育培训和教育培训考核不合格的电工作业。

（八）乙方负责向所属人员配发合格的安全防护用品，向作业电工人员提供合格防护用品，并指导其按规定要求正确配戴。

（九）乙方须加强班前教育，乙方人员施工前，必须对所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等认真检查，发现隐患，立即停止施工，隐患排除后方可进行作业。乙方没有履行作业前安全检查职责，造成发生安全事故的，责任由乙方承担。

第五条  事故处理

（一）属于甲方的责任造成伤亡事故，由甲方参照国家有关规定对乙方伤亡职工或家属进行一次性经济补偿。但具体善后工作由乙方负责安排和处理，甲方不直接对乙方职工及家属。

（二）属于乙方责任或乙方人员不服从管理、违章作业发生的事故，由乙方自行按照国家有关规定对伤亡职工或家属进行补偿，甲方不负担任何经济和法律责任。同时乙方给甲方造成的经济损失及不良社会影响，甲方有权对乙方进行经济处罚，处罚标准：重伤事故每人次处以五万元罚款；亡人事故每死亡一人处罚三十万元。

第六条  当甲乙双方发生争议时，双方协商解决；协商不成，由双方指定或认可的仲裁委员会裁决，或由人民法院进行判决、裁定。

第七条  本协议自签订之日起生效；本协议自乙方完成全部分包作业内容及乙方全部人员撤离施工现场、且甲乙双方均履行完分包合同及本协议约定的全部义务即终止。
第八条  其它事宜：                                               

第九条  本协议一式两份，由工程承包人和劳务分包人各执一份；本协议副本四份，工程承包人执两份，劳务分包人执两份，自双方签字、盖章后生效。

甲方（盖章）
                    乙方（盖章）

签字代表人 ：                    法定代表人：

经办人：                         或委托代理人：

年  月  日                        年  月  日

附件十二：工程质量保修书
工程质量保修书
承包人：北京城建设计发展集团股份有限公司     
分包人：                                     
承包人、分包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对  市郊铁路璧山至铜梁线工程三标段河边站二次结构劳务分包工程  签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

  分包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

  质量保修范围包括河边站二次结构劳务分包工程等以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 

1.凡是由于分包人因施工不良造成的质量缺陷，均应列在保修内容之内；

2.如果是设计缺陷或者业主使用不当造成的质量问题不在保修内容之内。

二、质量保修期

  双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

  1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

  2.屋面、桥面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

  3.装修工程为  2  年；

  4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2   年；

  5.供热与供冷系统为  2   个采暖期、供冷期；

  6. 外墙面的防渗漏给排水设施、道路等配套工程为  2   年；

  7.其他项目保修期限约定如下：  2  年。

  8. 自本工程竣工验收合格之日起开始计算；

三、质量保修责任

1. 属于保修范围和内容的项目，分包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理，履行保修义务，保证维修的质量及效果。分包人不在约定期限内派人修理或经过两次维修都未能修好的，承包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除，并由分包人承担违约责任。同时承包人应当以书面形式将这种情况通知分包人。

2.发生紧急抢修事故的，分包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.因分包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，分包人应承担损害赔偿责任。   

4.因保修不及时，造成新的人身、财产损害，由此造成拖延的责任方承担赔偿责任。

5.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。 

6.质量保修完成后，由承包人组织验收。

四、保修费用

1.质量保修期到期后，且监理工程师、业主单位及承包方对工程质量无异议、签字后30天内即与分包方办理保修款结算，将剩余保修款一次支付分包方。   

2.本工程约定的工程质量保修金为施工合同总价款的  3  %。

五、其他

1.双方约定的其他工程质量保修事项：无。

2.质量保修金的返还在工程责任缺陷期 2 年届满后，承包人将质保金无息支付给分包人。

承包人在质量保修期满后30天内，将剩余保修金无息返还分包人。

本工程质量保修书，由施工合同承包人、分包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

本工程质量保修书一式陆份，由施工合同双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
承 包 人（公章）：                 分 包 人（公章）： 

法定代表人（签字）：               法定代表人（签字）：
经办人：                           或委托代理人：

年  月  日                          年  月  日
附件十三：法定代表人授权书

授权书 

致：  北京城建设计发展集团股份有限公司  
                                （企业名称）法定代表人        授权我单位        （姓名）为市郊铁路璧山至铜梁线工程三标段河边站二次结构劳务分包全权代表，以我单位名义协商、谈判、签订合同文件、办理结算、以及执行一切与此相关的事项。

委托代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证的复印件
授权单位：                              （盖章）

授权人（法人代表）：                     （签字）

被授权（委托）代理人：                   （签字）

日    期：       年       月       日
