合同编号：                         BTX04-PG1-LW-002
市郊铁路璧山至铜梁线工程四标段

劳务分包合同
承包人：北京城建设计发展集团股份有限公司
分包人：                                
2023年 12 月
建设工程施工劳务分包合同
　　
　　工程承包人：  北京城建设计发展集团股份有限公司        

　　劳务分包人：                                         
　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于重庆市渝西快线建设运营有限公司（以下简称为“工程承包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
　　1、劳务分包人资质情况
　　资质证书号码：            
　　发证机关：                         
　　资质专业及等级：                     
复审时间及有效期：                   
　　2、劳务分包工作对象及提供劳务内容
　　工程名称：市郊铁路璧山至铜梁线工程四标段
　　工程地点：重庆市璧山区
分包范围：市郊铁路璧山至铜梁线工程四标段劳务分包。

提供分包劳务内容： 桥面防水保护层及路基段封闭层劳务  
　　3、分包工作期限
　　开始工作日期：2023年  月  日，结束工作日期：2024年 月  日，总日历工作天数为：  天。
4、质量标准:合格。
工程质量：国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。

安全文明施工标准：合格。
　　5、合同文件及解释顺序
　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
　　（1）本合同；
　　（2）本合同附件；
　　（3）本工程施工总承包合同；
　　（4）本工程施工专业承包合同。
　　6、标准规范
　　除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：
　　（1）/

　　（2）/

　　7、总包合同
　　7．1　工程承包人应提供总包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。
　　7．2　劳务分包人应全面了解总包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。
　　8、图纸
　　8．1　工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸1套，以及与本合同工作有关的标准图1套。
　　9、项目经理
　　9.1　工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 李红军 ，职务：　项目经理　，职称：　中级职称　。
　　9.2　劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理       ，职务：　项目经理　，职称：　　    　　。
　　10、工程承包人义务
　　10．1　组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向工程承包人负责；
　　10．2　除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：
　　（1）在 本合同开工日期 前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：　可进场施工 。
　　（2）在  /  前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；
　　（3）在 本合同开工日期 前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料；
　　（4）在  /  前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外）：  /  ；
　　（5）在 本合同开工日期 前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：  维护好现场控制点位置 ；
　　（6）在  /  前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施：  /  ，其交验要求与保护责任为：  /  ；
　　10．3　负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；
　　10．4　负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；
　　10．5　统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；
　　10．6　按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；
　　10．7　按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；
　　10．8　负责与工程承包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
　　11、劳务分包人义务
　　11．1　对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与工程承包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
　　11．2　劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前10天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施；
　　11．3　严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
　　11．4　自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
　　11．5　按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；
　　11．6　按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收；
　　11．7　做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
　　11．8　妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施；
　　11．9　劳务分包人须服从工程承包人转发的工程承包人及工程师的指令。
　　11．10　除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
　　12、安全施工与检查
　　12．1　劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。
　　12．2　工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。
　　13、安全防护
　　13．1　劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由劳务分包人承担。
　　13．2　实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由劳务分包人承担安全防护措施费用。
　　13．3　劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由劳务分包人负责供应。
　　14、事故处理
　　14．1　发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
　　14．2　劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。
　　15、保险
　　15．1　运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。
15．2　劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
　　15．3保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失，由劳务分包人承担所有费用和责任。
　　16、材料、设备供应
　　16．1　劳务分包人应在接到图纸三天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划（分包人自行编制）；经确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进行,费用由劳务分包人承担。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。
　　16．2　劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
　　16．3　工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料（列明名称、规格、数量、质量或其他要求）：手套、拖把、扎丝、铁锹等，费用已包含于合同价内。　
　　17、劳务报酬
　　17．1　本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算：（3）
　　（1）固定劳务报酬（含管理费）；
　　（2）约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算；
　　（3）约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算。
　　17．2　本工程的劳务报酬，除本合同17．6规定的情况外，均为一次包死，不再调整。
　　17．3　采用第（1）种方式计价的，劳务报酬共计/元。
　　17．4　采用第（2）种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为：
　/　，单价为　/　元；
　/　，单价为　/　元；
　/　，单价为　/　元；
　/　，单价为　/　元；
　/　，单价为　/　元。

　　17．5　采用第（3）种方式计价的，不同工作成果的计件单价（详见附件）分别为：合同含税总价为：          元（大写：       ），其中：除税价为：                    元，税率      %，税金：         元，详见附件劳务分包工程量清单。如遇国家增值税税率调整,不含税金额不变,增值税额及价税合计金额随增值税税率调整而变化。

    17．6　在下列情况下，固定劳务报酬或单价可以调整：
　　（1）以本合同约定价格为基准，市场人工价格的变化幅度超过 / ％，按变化前后价格的差额予以调整；
　　（2）后续法律及政策变化，导致劳务价格变化的，按变化前后价格的差额予以调整；
　　（3）双方约定的其他情形：
　　18、工时及工程量的确认
　　18．1　采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。
　　18．2　采用按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认。
　　18．3　采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按月（或旬、日）将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。
　　19、劳务报酬的中间支付
　　19．1　采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付：
　　（1）合同生效即支付预付款　 /　 元；
　　（2）中间支付：
施工过程中，工程承包人根据分包人提交的计量资料进行复核（自承包人收到分包人报送的书面资料之日起计算，最长不得超过7日），过程中支付至结算金额的80%，工程竣工验收完成后14日内进行终期结算，终期结算完成后3个月内付至终期结算额的97%，余款 3% 作为工程质保金，该质保金在工程责任缺陷期 2 年届满后，承包人将质保金无息支付给分包人。在本合同约定的承包人付款前，分包人应向承包人提供书面付款申请，并按承包人要求提供合规的增值税专用发票后，承包人履行付款义务。否则，承包人有权拒绝付款，由此产生的一切责任和损失由分包人自行承担。

乙方签订合同时已充分了解甲方价款支付流程，因甲方流程导致付款时间延后不属于甲方违约。

　　19．2　采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为：  银行转账  。
19．3　本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬，应与上述劳务报酬同期调整支付。

19.4本合同特别约定：承包人付款至分包人指定以下唯一合法账户：
开户名：               
开户银行：             
开户账号：             
19.5为便于分包人开具增值税专票，承包人特提供以下开票所需账户信息：
名称：北京城建设计发展集团股份有限公司  
纳税人识别号：91110000101360785M        
地址：北京市西城区阜成门北大街五号      
电话：010-88336192                      
开户行：中国建设银行北京北环支行        
账号：11001028700056034719              
专票备注栏：工程名称：市郊铁路璧山至铜梁线工程四标段
工程地点：重庆市铜梁区  
　　20、施工机具、周转材料供应
　　20．1　工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付劳务分包人使用。材料（由工程承包人依据本合同委托劳务分包人采购的除外）应按时运入现场交付劳务分包人，保证施工需要。如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时，费用由劳务分包人承担。
　　20．2　工程承包人应提供施工使用的机具、设备  无  。
　　20．3　工程承包人应提供的周转材料、低值易耗材料一览  无  。
　　21、施工变更：  无（政府原因、不良地质条件除外） 。   
　　21．1　施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。
　　21．2　因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务报酬。
　　22、施工验收
　　22．1　劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与工程承包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。
　　22．2　全部工程竣工（包括劳务分包人完成工作在内）经工程承包人验收合格，并不免除劳务分包人的质量保修责任。
　　23、施工配合
　　23．1　劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按工程承包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外，劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由劳务分包人自行承担。
　　23．2　劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时，工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合。
　　24、劳务报酬最终支付
　　24．1　全部工作完成，经工程承包人认可后7天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。
　　24．2　工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后7天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后7天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。
24．3　劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。

工程承包人在本合同项下支付所有款项的前提条件是收到工程承包人支付的相应比例的款项。
　　25、违约责任
　　25．1　当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：
　　（1）工程承包人违反本合同第19条、第24条的约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬；
　　（2）工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。
　　25．2　工程承包人不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按同期银行存款利率向劳务分包人支付当期拖欠劳务报酬的利息。
　　25．3　工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，顺延延误的劳务分包人工作时间。
　　25．4　当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：
　　（1）劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付元的违约金；
　　（2）劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，劳务分包人应负责修改或完善或采取其他补救措施，延误的工期不予顺延，同时应免收质量不合格部分对应的合同费用，并根据损失程度向工程承包人支付赔偿金，赔偿金额为实际损失的100%。
（3）劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金10000元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。
（4）劳务分包人伪造其资质或资质等级，工程承包人有权解除本合同，劳务分包人退还已收取的全部价款，并承担合同额20%的违约金，违约金不足以赔偿工程承包人损失的，劳务分包人还应赔偿。
25．5　一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

25.6  如因工程承包人原因而导致工程承包人不能履行对劳务分包人的义务，劳务分包人应积极配合工程承包人追究项目工程承包人的违约责任，向工程承包人提出索赔。
25.7由于劳务分包人的质量缺陷或不良服务，引起工程承包人对工程承包人的处罚，工程承包人有权加倍处罚劳务分包人，并有权根据工作需要将劳务分包人不胜任的工作划出，并在合同支付时扣除相应费用，由此造成承包人的其他损失，劳务分包人应负责赔偿。
　　26、索赔
　　26．1　工程承包人根据总包合同向工程承包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总包合同。
　　26．2　在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情形出现，则工程承包人应该采取一切合理步骤，向工程承包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。
　　26．3　当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。
　　26．4　工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由工程承包人承担责任的其他情况，造成工作时间延误和（或）劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失，劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔：
　　（1）索赔事件发生后21天内，向工程承包人项目经理发出索赔意向通知；
　　（2）发出索赔意向通知后21天内，向工程承包人项目经理提出延长工作时间和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
　　（3）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复，或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据；
　　（4）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对劳务分包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；
　　（5）当该项索赔事件持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。
　　26．5　劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人造成经济损失，工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。
　　27、争议
　　27．1　工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第（2）种方式解决争议：
　　（1）双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁；
　　（2）向北京市西城区人民法院起诉。
　　27．2　发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：
　　（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；
　　（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；
　　（3）仲裁机构要求停止合同工作；
　　（4）法院要求停止合同工作。
　　28、禁止转包或再分包
　　28．1　劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法承担责任，支付合同额20%的违约金，并赔偿工程承包人各项损失。
　　29、不可抗力
　　29．1　本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。
　　29．2　不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。
　　29．3　因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：
　　（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担；
　　（2）工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
　　（3）劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承担；
　　（4）工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏，由工程承包人承担，但停工损失由劳务分包人自行承担；
　　（5）停工期间，劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担；
　　（6）工程所需清理、修复费用，由工程承包人承担；
　　（7）延误的工作时间相应顺延。
　　29．4　因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
　　30、文物和地下障碍物
　　30．1　在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。
　　30．2　劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，同时提出处置方案，工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，工程承包人应报请有关部门协同处置。
　　31、合同解除
　　31．1　如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬，劳务分包人可以进行催告。催告后超过28天，工程承包人仍不支付劳务报酬，劳务分包人可以停止工作。
　　31．2　如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完有效工作量对应的劳务报酬。
31．3　如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因工程承包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。

31.4  劳务分包人如单方擅自终止或解除合同，应双倍返还工程承包人已支付的费用，同时，对于由此造成工程承包人损失以及对工程承包人的赔偿责任，劳务分包人亦应承担全部的法律责任。

31.5  劳务分包人的施工质量未达到合同约定的标准，经修改、完善或采取补救措施仍未达到的，工程承包人有权解除合同，劳务分包人退还已收取的所有费用，同时向工程承包人支付合同额20%的违约金，并赔偿工程承包人的所有损失。
　　31．6　合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
　　32、合同终止
　　32．1　双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。
　　33、合同份数
　　33．1　本合同正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各执一份；本合同副本四份，工程承包人执两份，劳务分包人执两份。
补充条款

34.1 本合同固定综合单价包括完成该合同工程所需的人工费、小型机械机具费、材料与设备倒运、装卸所需水平运输和垂直运输费、昼夜施工增加费、冬雨季施工费、高温作业费、机械设备进出场费用、因特殊天气（雾霾、大风、大雪、大雨等）停工及误工费、测量费、施工降效费、安全文明施工费、检验试验费、资料编制费、证件办理费、违规罚款及事故处理费、办公用房及食宿费、水电费、材料保管费、二次搬运费、跳段施工费、备品备件移交配合费、竣工交验费、已完工程保护费、缺陷修复费、合同备案费、农民工工资发放、各种保险费、企业管理费、利润、规费、税金等费用、同时考虑合同约定范围内的风险因素等一切费用，以及合同中明确的其他责任、义务。

34.2 工程承包人负责提供钢筋、混凝土、钢轨、扣件、轨枕、岔枕、道岔、冻结接头夹板、防脱护轨、接地扁钢、接地钢缆、隔离层、硅酮密封胶、聚乙烯塑料泡沫板、车挡、标识标牌、线路备料。劳务分包人要根据施工情况提前15日历天提出进料计划，材料供应到现场后要及时组织验收签收，收料后负责现场保管，收集整理材料入库出库单及随料送来的产品合格或检验试验单等。

34.3 材料损耗：钢材损耗按3%，钢轨1%，防脱护轨损耗按1‰，轨枕、扣件损耗按3‰，隔离层损耗4%执行，轨道精调件按10000元/km控制；结算时劳务分包单位使用钢材料数量超出上述计算原则的，按甲供超出部分的最高价格的100%承担超用量的费用。

34.4 合同价款及支付
34.4.1 本合同价为固定单价合同，合同履行期间工程量清单综合单价不调整。结算工程量计算标准为：根据施工图纸和《铁路工程工程量清单规范》工程量计算规则，核算工程量并经工程承包人签字确认，最终工程量为经过审计部门确认的工程数量。

34.4.2 本工程新增项目应重新组价，但其套用的人工、企业管理费、利润、规费、税金按原有报价的相应标准执行，并由工程承包人审核签字确认。

34.4.3 劳务分包人已对工程现场环境、地质条件、及所有有关资料进行了全面细致的勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算。固定综合单价均为一次性含增值税包干价，并充分考虑施工条件、冬雨季施工、农忙季节等因素，不因法律、法规、规定、汇率的变化和/或市场相关价格浮动引起本分包工程有关材料、设备、人工等价格以及数量的浮动而作出调整，劳务分包人不得以低于成本、出现亏损等任何原因要求调高价款。

34.4.4 本分包工程任何零星用工均应由工程承包人授权 阮吉祥  签认，其他任何人员的签认不作为双方结算的依据。劳务分包人对工人的安全教育时间不得申请零工费或其他任何费用。

34.4.5 本工程无预付款，已完工程办理月度分包预结算单后，劳务分包人提供工程承包人3%劳务费增值税专用发票，工程承包人1个月内付至已完工程预结算款的80%。   

34.4.6 工程承包人在工程完工验收合格及办理完最终劳务分包工程结算单后3个月内付至结算款的97%。

34.4.7 剩余工程结算其中3%作为质保金，质保期2年，期满后1个月内无息返还。

34.4.8 工程承包人付款可以采用银行转账、支票和银行承兑等方式。

34.4.9 视建设单位计量情况拨付分包工程款。

34.4.10 需农民工工资代付时，相应工程款将分为两部分支付，一部分工程款通过工程承包人“农民工工资专户”直接支付到劳务分包人实际参施工人工资卡（总包代发农民工工资），一部分直接支付到劳务分包人公司账户（发票及合同约定账户）；同时分别开具相应的增值税专用发票。

34.4.11 劳务分包人在每月15日前报送上月完成劳务作业量的书面资料应当由劳务分包人委派的负责人签字并加盖单位公章，并应完整、准确的统计当期工程量完成情况，并包括中期结算价及明细表及上期农民工工资已发放的工资单据。工程承包人在收到劳务分包人报送工程量后在合同规定的时间内进行审核，经工程承包人授权代表签字并经工程承包人经营管理部门审定确认后，作为支付当期进度款的依据。工程承包人在进行审核时劳务分包人应为计量提供便利条件并派人参加。劳务分包人收到通知后不参加计量，计量结果有效。

34.4.12 劳务分包人未按照合同约定的时间和方式向工程承包人提交已完工程量报告，或其提交的报告未按工程承包人的要求进行整改的，工程承包人不予计量，并视为承包人放弃当期支付请求。

34.4.13 依规定应由工程承包人代扣代缴的已计入合同价格中的各类款项，由工程承包人在向劳务分包人支付款项时直接扣除，并在工程承包人收到建设单位的当期付款后，方向劳务分包人支付进度款。

34.4.14 除合同另有约定外，工程承包人有权自在以下情况发生当期起，拒绝支付劳务分包人合同价款，直至劳务分包人整改完毕，符合合同约定后再行支付，延付期间工程承包人不承担任何利息及违约责任，并且劳务分包人需对其违约行为承担违约责任：

（1）劳务分包人未按合同约定履行义务或履行义务不完全（包括合同约定的工期、质量、材料检验、成品保护、资料提交、农民工工资发放等所有合同约定的劳务分包人义务）的；

（2）劳务分包人未在提出每期付款请求前提供足额有效的税务发票的。

34.5 结算 

34.5.1 结算依据

双方结算依据为合同、劳务分包人根据施工图纸和《铁路工程工程量清单规范》工程量计算规则，核算实际完成并经工程承包人授权人员按合同约定程序和有效形式核实、确认的工程内容和工程量有效签证等，结算时需将合同以外工程量计算方式及有效的签证等作为结算单的附件。技术交底、施工方案、施工组织设计不作为双方结算依据。

34.5.2 结算程序

在劳务分包作业全部内容完成并经验收合格之日起28日内向工程承包人上报其结算资料，结算资料应包括其结算总价及明细表。工程承包人在收到该结算资料后予以审核，并由工程承包人项目部材料主管、安全主管、质量主管、生产副经理、经营副经理、项目经理等人员进行联签，确认劳务分包人的工程质量、奖惩及其它各种扣款项目。结算单完成联签手续后，报经营管理部门审定，由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后方可生效。劳务分包人没有就工程事项与工程承包人签订结算书之前不得对工程余款提出任何付款请求。

当劳务分包人未在本合同规定期限内上报结算资料，或结算资料不符合本条约定时，则被视为劳务分包人违反合同约定，工程承包人有权根据工程承包人现有资料，单方面进行计算，并确定结算价格，劳务分包人应无条件接受，且不得提出异议。工程承包人有权扣留合同约定结算完成后应付的任何款项，直至结算最终办理完毕，且劳务分包人无权要求工程承包人承担任何违约责任及利息。

34.6 增值税专用发票的提供：

34.6.1 每期支付分包款前，劳务分包人必须按双方确认的过程计量单或结算单，全额提供或开具并交付合规的增值税专用发票给工程承包人；在工程承包人收到劳务分包人合规增值税专用发票并验证发票符合规定前，工程承包人不予支付当期分包款。

34.6.2 劳务分包人应对提供的发票的真实性、时效性负责。如因劳务分包人提供发票不及时、交付发票或提供的发票不符合规定，劳务分包人应负责更换、提供符合规定和本合同约定的发票。如因此给工程承包人造成损失的，劳务分包人应承担赔偿责任，工程承包人有权从应付给劳务分包人的款项中扣除；

34.6.3 如因劳务分包人提供的发票而被税务机关调查，劳务分包人应配合工程承包人做好调查、解释、说明工作；

34.6.4 如因劳务分包人提供非法发票，导致工程承包人产生了税务风险或经济处罚，全部损失由劳务分包人承担；

34.6.5 如果工程承包人获得开具汇总的专用发票,则劳务分包人必须提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖发票专用章。如果工程承包人丢失增值税专用发票的发票联或抵扣联,则劳务分包人必须向工程承包人提供专用发票记账联复印件及劳务分包人主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》以及其他证明文件。

34.6.6 如果劳务分包人提供的增值税专用发票是虚假或虚开、代开（非税务机关代开）的，劳务分包人应承担由此产生的一切责任。

34.6.7 劳务分包人无法提供合规增值税专用发票的，分包人应按照本合同价款的___10____%（不含增值税税额）承担违约责任，并且本合同应按照不含税价款结算。

34.6.8 增值税专用发票备注栏应填写项目名称及项目所在省、市、县（区）。

34.6.9 双方信息：

工程承包人单位名称：北京城建设计发展集团股份有限公司

税号：91110000101360785M

地址：北京市西城区阜成门北大街五号

电话：010-88336192

开户银行：中国建设银行北京北环支行

银行账户：11001028700056034719

劳务分包人单位名称： 
税号：    

地址：             
电话：  
开户银行：  
账号：   
在开具增值税专用发票时：内容应齐全，如服务类型及内容、金额、开具时间、并盖具增值税发票专用公章。（具体以工程承包人财务要求为准）。

34.7 劳务分包人所用工人年龄应在18至55周岁之间，严禁出现18周岁以下工人。劳务分包人合同签订后需安排专职劳资员及时办理农民工工资发放手续，及时办理农民工工资卡（重庆地区工商银行卡）等，优先支付工人工资。如因拖欠工人工资导致工人讨薪、聚众扰民事件，或劳务分包人的任何人员（包括其雇佣人员）未经工程承包人同意，以索要工资、工程价款等名义，擅自进入建设单位、监理、工程承包人办公区或工程现场妨碍建设单位、监理、工程承包人工作人员正常办公，或影响正常施工，或做出任何影响工程承包人和建设单位声誉的行为，工程承包人无须通知劳务分包人或征得劳务分包人同意，可按工人提出的拖欠工资额直接向其支付工资，并从劳务分包人的工程价款中扣除，同时要求劳务分包人承担违约责任。

34.8 劳务分包人应完善其工人的劳务注册手续，办理工程所在地政府要求的相关证件（如外来人员就业证、暂住证等），并与其工人签订劳动合同，负责为其工人安排食宿并提供必须的生活设施，并应采取合理的卫生防护措施和安全措施以保护其工人的健康和安全。工人中有从事职业病危害的劳动者（如电气焊、油漆、防水、粉尘、噪声作业等），劳务分包人应当组织进行上岗防护知识的培训，并配备有效的个人防护用具，并对上述人员定期进行检查。

34.9 劳务分包人应与工程承包人签订《安全生产协议》（作为本合同附件），并遵守工程建设职业健康、环境保护、安全生产以及文明施工有关规定，严格按标准进行施工。在施工过程中必须遵守工程所在地有关消防、安全文明施工、环境管理等规定，办理相关手续，承担由此发生的费用。严格遵守工程承包人安全生产管理体系，服从工程承包人安全施工管理，配备足额、专职的持证安全生产管理人员，建立安全生产保证体系。劳务分包人应按照工程所在地有关规定做好安全教育、安全防护（包括为所属人员配备个人防护用品）等工作，自备劳动保护用品，确保施工安全和人身安全。在施工过程中因劳务分包人责任发生的一切安全、质量事故或运输过程中发生的交通安全事故等，均由劳务分包人自行负责经济民事等全部损失和责任，工程承包人不承担任何责任及费用。如果给工程承包人造成了损失，劳务分包人要赔偿工程承包人的损失（包括政府主管部门对工程承包人的处罚），并应积极采取有效措施防止损失扩大，同时按规定立即书面报告工程承包人及有关部门。工程承包人认为劳务分包人工作中安全措施不力或安全设施不足，可要求劳务分包人限期改正，若仍不能满足安全要求，工程承包人有权自行安排，所发生的费用由劳务分包人承担。

34.10 劳务分包人在施工过程中要注意电源、电线的摆放与连接安全，严防发生火灾、触电事故。施工现场严禁有明火，现场施工人员不准吸烟，避免明火。如需明火施工，需提前到工程承包人处办理动火证。施工现场要消除一切火灾隐患，并配备灭火工具。若劳务分包人承包范围内每发生一起火灾事故，应赔偿造成的所有损失及政府处罚，并承担相应违约责任。

34.11 因劳务分包人质量不符合合同约定，经修正仍然未达到合同约定标准，工程承包人有权解除合同，劳务分包人退还已收取的所有费用，同时向工程承包人支付合同额20%的违约金，并赔偿工程承包人的所有损失。

34.12 劳务分包人严格服从工程承包人工期、进度、质量等有关要求，如达不到工程承包人的要求，工程承包人有绝对权利对承包人的承包范围进行重新划分或同承包人终止合同。

34.13 本合同项下劳务分包人所完成成果的知识产权归属工程承包人。

34.14 除不可抗力和工程承包人要求外，劳务分包人在施工过程中，不得以任何理由暂停施工或拒不按合同条款履行，如造成劳务分包人工期与费用损失，由劳务分包人承担相应违约责任，工程承包人有权单方从劳务分包人应得工程款中扣除违约费用，并索赔额外损失费用。

34.15 施工期间，劳务分包人必须服从工程承包人的协调管理，不得以任何理由干扰或阻挠其他劳务分包人施工，否则工程承包人有权单方解除合同，并处以劳务分包人应得工程款总额20%的罚款。

34.16 当发生劳务分包人伪造或者丧失履行本合同所需的专业资质时，视为劳务分包人违约，劳务分包人承担违约责任，违约金的计算方法为：劳务分包人向工程承包人支付合同额20%的违约金，并赔偿工程承包人的所有损失。

34.17 本合同的“债权不得转让”，即债权不得转让给第三方。

34.18 劳务分包人须根据业主与工程承包人的质量标准与要求进行施工，达到国家优质工程标准，争创精品工程。 

34.19  在工程实施过程中，若发生民工围堵政府部门、集体上访、恶意讨薪等影响社会稳定的事件，均为劳务分包人的责任，自行处理相关事件、消除社会影响，发生上述事件视为劳务分包人违约，并且承担违约责任，每发生上述事件一次罚款20万元/次。

34.20 在工程实施过程中，若发生行政主管部门的行政处罚，均由劳务分包人自行处理（如安监、交警、城管等政府主管部门对违法违规事件的处罚），费用自行承担。 

34.21 如在合同有效期内，颁布新的法律法规或修订了原有法律法规，则此后继的法律法规将自动适用于本合同。承包人履行现行有关法律、法规、规章、规范性文件所需的费用，均已包括在合同价款内。

34.22 工程承包人有权要求劳务分包人在项目实施过程中及时通过工程承包人要求的方式提供相关档案资料（含电子档案），劳务分包人须无条件配合，相关费用包含在工程合同价款内，工程承包人不再单独支付，相应费用在过程付款中一并支付。但如劳务分包人未按照工程承包人要求及时完成档案工作或档案质量不符合规定要求，工程承包人有权视情况暂扣部分费用直至劳务分包人档案工作满足要求。

34.23 竣工文件验收不合格的不得进行工程竣工验收，不予结算工程尾款。

34.24 工程承包人根据施工进度逐步提供规划部门批准的红线范围或借地范围内的场地供劳务分包人使用，劳务分包人应无条件接受现场条件。超出上述范围需要使用的场地，均由劳务分包人自行解决，并自行办妥一切需要办理的手续，由此引起的一切纠纷、事故和赔偿责任，均由劳务分包人承担。施工场地与公共道路的通道开通，亦由劳务分包人自行解决，并应满足交通管理部门或地方政府的要求。

34.25 工程地质和已探明的施工场地内地下管线和地下设施资料根据工程需要提供，但劳务分包人应注意：工程承包人提供的管线资料、物探报告、地质详勘资料仅供参考，劳务分包人应对这些资料进行确认，对有疑义的部分应自行组织补充管线和障碍物调查、补充地质勘察。此补充调查、勘察费用已包含在投标报价中。

34.26 由劳务分包人办理，工程承包人协调相关产权单位提供配合，因协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作或保护而发生的措施费用，相关费用已包含在合同价格中，不再另行计取支付。

34.27 劳务分包人在施工时有责任和义务配合其它相关方的设备安装、调试、试验，相关费用含在合同价款中，不再另行支付。

34.28 施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求，其费用由劳务分包人负责，工程承包人不再另行支付。劳务分包人要根据现场特点，加强现场安全管理，做好安全生产、文明施工工作，制定详细的安全施工方案和保证工程施工安全的管理体系。

34.29 需劳务分包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：必须遵守重庆市有关的法规，服从行业管理。劳务分包人自行办理，其费用已包含在合同价款中，不再另行支付。

34.30 劳务分包人无条件服从工程承包人下发的相关管理办法、通知等，相关费用已包含在合同总价中。

34.31 安全文明施工费

安全施工包括：安全防护用品（甲控）；施工所需配电箱（甲控）；临边防护；作业面的照明安装布设；作业平台、地上各类管线、现场周边环境安全防护；一级配电箱以下的线路闸箱安拆、现场水源点以外的水管安拆。

文明施工包括：宣传标示标牌安拆；临时便道、临时围挡安拆；保持铺轨基地、保持钢筋加工及材料堆场清洁、杜绝材料漏洒；施工垃圾和废弃物清理堆放至指定地点；生活垃圾分类、收集装运至指定点；保持施工便道、现场出入口等的干净和整洁。

环境保护包括：建材遮盖存放(含篷布)；材料、周转材料码放整齐；施工用水的水源到现场的转运，施工现场日常清洗、喷淋、养护等。迎检等临时或突发的大规模安全文明清理及打扫等准备工作，合同综合单价费用包括但不限于完成以上工作的全部人工及材料费用。

34.32安全文明施工措施及要求

（1）安全生产管理措施：承包人进场施工前需与工程承包人签订安全协议，施工时所有安全施工事宜、文明绿色施工事宜均须服从监理方及工程承包人管理。对新进场的工人进行入场教育，特种作业人员经专门培训合格后持证上岗。施工现场严格执行动火审批制度，现场所使用配电箱（配电箱的生产厂家需在集团合同名录内）电焊机等设备必须满足安全规范要求，现场满足文明施工要求。

（2）现场安全的措施：逐级建立安全生产岗位责任制，认真贯彻执行国家有关劳动保护和安全生产的各项政策、法令。承包人进场施工时，需严格执行重庆市消防安全规定要求，配备足够消防器材设备。

34.33、本合同的生效与失效

本合同经双方签字、盖章后生效。工程竣工、工程价款全部结清后自行失效。双方另行签订的《施工安全协议书》、《施工环保协议书》、《施工治安、消防协议书》、《廉政协议书》与本合同具有同等效力。

34.34 后续工程有未尽事宜，双方协商解决。

　　35、合同生效
　　合同订立时间：2023年12月
　　合同订立地点：北京市西城区
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工程承包人：（公章）　               劳务分包人：（公章）
住　所：　　　　　                 　住　所：
签字代表人：　　　   　　　          法定代表人：
经 办 人：　　　　　　               委托代理人：
开户银行：中国建设银行北京北环支行   开户银行：
帐　　号：1100 1028 7000 5603 4719   帐　　号：
邮政编码：100034　　　　             邮政编码：
附件一：合同工程量、价款清单
劳务分包清单

	劳务清单

	序号
	项目
	项目特征
	工作内容
	单位
	暂定工程量
	综合单价报价（元）（含税X %）
	小计

	1
	桥面防水保护层
	1、C40纤维网豆石混凝士保护层（厚>37.5mm）；

2、2%找坡
	
	m2
	50000
	
	

	2
	路基段封闭层
	1、0.1m厚C25细石纤维混凝土防水层；

2、防水层沿纵向间隔3m左右设置施工缝，缝深10cm，宽1~2cm，采用伸缩缝沥青灌注；

3、防水层与轨道底板之间作嵌缝处理，缝宽20mm，深30mm，采用聚氨醋密封胶填充。
	
	m2
	10000
	
	

	投标总报价
	


注：1、表中数量为暂估工程量，不作为结算依据，且表中单价不按工程量的大小变化而调整。

2、上述综合单价均不包含混凝土、钢筋等主要材料。

3、上述综合单价包含了人员进出场费、劳动报酬、餐宿费、管理费、税金、利润等为完成表中清单子目的一切劳务费用。

附件二：法定代表人身份证明书

附件三：法定代表人授权书
附件四：营业执照

附件五：资质证书

附件六：安全生产许可证
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