铝模招标文件

本工程招标范围为2号地和5号地块，具体各楼情况详见招标文件和图纸，具体份哪层开始用铝模需要现场核定；因图纸较大，各投标单位可联系赵士强索取图纸及业主单位评估要求，电话15830010367，报价有问题可联系于利华18518975056

铝模要求：
1、铝模要求：生产铝模板各种规格，型材质量符合GB5237.1～5-2008和 GB5237.6-2012国家标准。合金材质为6061-6T，推荐优先选用厂家供货带安装的模式。建议厚度不小于5mm，要求采用全新铝模生产施工，若采用翻新铝模施工，需提前报备甲方项目部，通过后才可使用，且需确保模板翻新次数不超过1次，且每块模板均能满足：“平整度小于等于2mm，无翘曲、起皮、缺棱掉角等质量缺陷”的要求。

2、各项目部对铝模厂进行考察调研后，另行OA传签确定，建议不少于3家。

3、铝模施工时需要在PC预制墙上做预留孔洞的位置需要及时提出；
4、铝模加工厂需配置现场驻场指导人员，模板出现问题时标准板1天之内完成更换，非标板3天之内完成更换。要求铝模的拼装板块大小不能太小，也不能太多，符合安装要求；
5、铝模投标时，工程量按图纸上单层铝模展开面积计算，但需要标明考虑K板、顶固及相应的其它位置的模板的损耗是多少；同时退模板时需要标明损耗是多少，特别是易损件的损耗；
6、本工程关于退料需要如何计量，一个楼内有上百块材料，材料的退场是如何计算，退料标准为何。
7、铝模公司要求:要求有深化能力，设计时能使用拉片就尽量使用拉片，但要求带一层拉片，铝模层的顶板有可能使用木模，PC叠合板的支撑体系能否提供，如不能提供，则单独表明，如能提供，请明确是否增加费用;
8、铝模要求完成铝模相关深化及优化，支撑系统中每栋楼需要配板底支撑不少于3套，梁底支撑不少于3套，悬挑部位支撑不少于3套，具体支撑套数需根据深化方案确认，且满足爬架体系下可拆除的要求；

9、在拿到正式版施工图后10内需完成铝模深化工作； 2022年5月5日之前完成所有楼座的铝模加工工作及预拼装工作；2022年6月10日之前将所有铝模运输至现场；预拼装时安排相应技术人员到场做指导；

强制要求反坎与结构使用铝模一次性浇筑到位，反坎铝模一体化浇筑，反坎高350mm；

铝模深化时墙面给水管部位预留凹槽，一次预埋到位，后期不得在结构墙面开槽。
工程付款情况：本工程无预付款，按进度款完成量的60%进行进度款支付。
工期：铝膜安装完成开始至开始拆除为止18层楼预计使用时间是6-7个月，春节期间要求有停工期，疫情期间增加的工期不考虑增加费用，故综合考虑在综合单价中。
